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CLAUSULA 1. OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

1.1.- El objeto de la licitacion es la celebracion de un acuerdo marco para la realizacion de los
suministros que se describen en el apartado 1.1 del cuadro resumen de caracteristicas (en adelante
CRC) que, como Anexo I, forma parte del presente pliego de clausulas administrativas particulares
(en adelante PCAP), y el contenido en el pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT), aprobados
por el organo de contratacion, con la finalidad de satisfacer las necesidades especificadas en el
expediente cuyo numero de identificacion figura en el CRC, mediante la entrega de una pluralidad
de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que la cuantia total se defina con exactitud
al tiempo de celebrar el acuerdo marco, por estar subordinada la entrega a las necesidades del
adquirente.

De conformidad con lo establecido en el articulo 219.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP), el acuerdo marco podra concluirse con una o varias empresas, o bien podra
ser declarado desierto cuando no existan proposiciones admisibles de acuerdo con los criterios que
figuran en los pliegos.

El apartado 1.2 del CRC especificara el codigo o codigos del Vocabulario “Comun de los Contratos
Publicos” (CPV), aprobado por el Reglamento (CE) n® 2195/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de contratos
publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya, correspondientes al objeto del contrato.

1.2.- Dentro de los limites legalmente establecidos, la division del objeto de los contratos en lotes
con criterios funcionales, geograficos o econdmicos, sera la regla general en la contratacion publica
autonomica, salvo que razones técnicas u operativas debidamente justificadas no lo hagan
aconsejable, debiendo incorporarse en este caso dicha justificacion al expediente.

Los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos en funcién de lo indicado en el CRC
por el 6rgano de contratacion.

Con caracter general, en los casos de division en lotes del objeto del contrato, se procurara limitar el
niumero de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador, para lo que se estard, salvo que se
establezca un criterio distinto en el Anexo I al presente pliego, al orden de adjudicacion de los lotes
por razon de su importe de licitacion, de mayor a menor y a igual importe se adjudicaran los lotes
por el orden ascendente en el que hubieran sido numerados en el apartado 1.3 del CRC.

Con caracter excepcional, tal y como se establece en el articulo 5.1 de la Ley 12/2018, de 26 de
diciembre, de Contratacion Publica Socialmente Responsable de Extremadura (en adelante LCPSREX),
el organo de contratacion podra limitar el numero de lotes para los que un mismo licitador puede
presentar oferta, debiendo justificarse en el expediente, en tal caso, las razones técnicas u operativas
que aconsejan establecer esta limitacion al momento de presentacion de las ofertas y no al momento
de la adjudicacion, para lo que se estara a lo estipulado en el apartado 1 del CRC.

1.3.- El 6rgano de contratacion precisara en el anuncio de licitacion las circunstancias expresadas en
el apartado anterior.

1.4.- En todo caso, el acuerdo marco no obliga a adquirir un nimero determinado de unidades a la/s
empresa/s que resulte/n incluidas en el mismo.

1.5.- Se consideran incluidos en el ambito del presente acuerdo marco todos los contratos cuyo
objeto esté cubierto por el mismo con independencia de su cuantia.



CLAUSULA 2. REGIMEN JURIDICO.

2.1.- Este acuerdo marco tiene caracter administrativo, de acuerdo con lo establecido en los
articulos 16, 25 y 219 de la LCSP, y se regira por las clausulas contenidas en el presente pliego, asi
como en el PPT que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 126 de la LCSP, se ha
elaborado teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de disefio para todos, tal como
son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusion social.

En relacion con las especificaciones técnicas, a efectos de proporcionar a los licitadores acceso en
condiciones de igualdad al procedimiento de contratacién y no obstaculizar la libre concurrencia,
cuando las especificaciones técnicas que figuren en estos pliegos no vayan expresamente
acompanadas de la mencion “o equivalente”, se entendera, en todo caso, que tales especificaciones
no hacen referencia a una fabricaciéon o una procedencia determinada, o a un procedimiento
concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una produccion determinados.

Esta estipulacion se aplicara incluso si la especificacion técnica se basa en una norma europea,
siendo aceptable en este caso cualquier equivalente europeo, aunque se haya utilizado un codigo
normalizado diferente.

No obstante todo lo anterior, tal estipulacion se aplicara sin perjuicio de las normas técnicas
nacionales obligatorias, siempre que sean compatibles con el Derecho de la Union Europea.

2.2.- El presente pliego y demas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de
discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera lo dispuesto en este pliego. Asimismo, la oferta del adjudicatario resultard vinculante
para el mismo.

2.3.- Para todo lo no previsto en ¢l se aplicaran los preceptos contenidos en la LCSP, la LCPSREX,
el Decreto-ley 1/2022, de 2 de marzo, de medidas urgentes de mejora de la calidad en la
contratacion publica para la reactivacion economica (en adelante DL 1/2022), el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP (en adelante RPLCSP) y el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publica (en adelante RGLCAP), en cuanto no se opongan a lo
establecido en la LCSP. Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de Derecho
Administrativo y en su defecto, las normas de derecho privado.

2.4.- Cuando el acuerdo marco se financie con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante PRTR) seran también de aplicacion el Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la
Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante RDL 36/2020), el Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (en adelante DL 3/2021), 1a Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por la que se configura el sistema de gestion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(en adelante HFP/1030/2021), 1a Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el
procedimiento y formato de la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autonomico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia y el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan
de recuperacion, transformacion y resiliencia de la Comunidad Auténoma de Extremadura.

El Capitulo III del Titulo IV del RDL 36/2020 vy, el Capitulo VIII del DL 3/2021, regula las
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siguientes especialidades:

e Régimen excepcional de tramitacion urgente (articulo 50 del RDL 36/2020 y articulo 30 del DL
3/2021), con la consiguiente reducciéon de plazos y agilizacion del procedimiento, que
introduce excepciones al régimen que establece el articulo 119 de la LCSP (tramitacion urgente
del expediente).

e Reduccion de plazos para la formalizacion del acuerdo marco, la interposicion y el
pronunciamiento en el recurso especial en materia de contratacion (articulo 58 del RDL 36/2020
y articulo 36 del DL 3/2021).

El acuerdo marco estara sujeto a los controles establecidos por la Comision Europea, la Oficina de
Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, y al acceso de
estos organos a la informacién sobre el contrato, asi como a las normas sobre conservacion de la
documentacién, de acuerdo con lo establecido en el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Union.

CLAUSULA 3. DESTINATARIOS DEL ACUERDO MARCO.

Son destinatarios del acuerdo marco los Organos, Organismos y Entidades de la Comunidad
Autonoma de Extremadura descritos en el apartado 2.2 del CRC que acompana a este pliego.

CLAUSULA 4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
4.1.- CONDICIONES DE APTITUD.

Podran participar en la celebracion del acuerdo marco, y en su caso, suscribir los correspondientes
contratos basados en el mismo con la Administracidn, las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar, y acrediten su solvencia economica y financiera y técnica o profesional.

Los licitadores deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
acuerdo marco (apartado 6 del CRC).

En el caso de las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econémico Europeo y empresas no comunitarias, sera de aplicacion lo dispuesto en los articulos 67
y 68 de la LCSP.

Podran igualmente contratar con la Administracion las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica
hasta que se haya efectuado la adjudicacion a su favor, pero si que los empresarios integrados en
ella indiquen sus nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participacion de cada uno de
ellos y que asuman el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar
adjudicatario (articulo 69 de la LCSP y 24 del RGLCAP).

Asi mismo, deberan obligarse todos sus miembros solidariamente ante la Administraciéon y nombrar
un representante o apoderado unico de la agrupacion con poderes bastantes ante la Administracion



para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato hasta la extincion
del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros
y pagos de cuantia significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera
coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Si durante la tramitacion de estos procedimientos y antes de la formalizacion se produjese la extincion
de la personalidad juridica de una empresa licitadora por fusion, escision o por la transmision de su
patrimonio empresarial, sucedera en su posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o la adquirente del patrimonio, siempre que reuna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite la solvencia en las
condiciones exigidas en el PCAP para poder participar en el procedimiento de adjudicacion.

4.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES DE
CONTRATAR.

Estaran facultadas para contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar:

e No se hallen incursas en las circunstancias del articulo 70 de la LCSP. Por tanto, solo podran
ser excluidas de las licitaciones las empresas que hubieran participado en la elaboracion de
las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran
asesorado al organo de contratacion durante la preparacion del procedimiento de
contratacion, cuando el drgano de contratacion, después de adoptar las medidas adecuadas,
no pueda garantizar que dicha participacion no falsee la competencia o que no se le ha
dispensado un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras; previa
audiencia a dichas empresas.

e No se encuentren dentro de ninguna de las causas de incompatibilidad y/o conflicto de
intereses previstos en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulacién del estatuto de los
cargos publicos del Gobierno y la Administracion de la Comunidad Autéonoma de
Extremadura.

e No estar incursas en alguna de las prohibiciones para contratar comprendidas en el articulo
71 de la LCSP, con los efectos establecidos en el articulo 73 de la citada norma.

En particular, no podran contratar con la Administracion ni participar en la licitacion las
personas naturales o juridicas que hubieran sido sancionadas con cardcter firme por
infraccion muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave prevista
en el articulo 22.2 del citado texto legal.

Tampoco podran contratar, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, las que no
cumplan el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con
discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen, o no hayan adoptado las medidas alternativas,
desarrolladas reglamentariamente por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor
de los trabajadores con discapacidad.

Asi mismo y, en el caso de empresas de mas de doscientos cincuenta trabajadores, no podran
contratar con la Administracion, cuando aquellas no cumplan la obligacion de contar con un
plan de igualdad.



e No hayan sido sancionados con la prohibiciéon de contratar, conforme a lo dispuesto en el
articulo 34.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que establece que “la autoridad
sancionadora competente podrad acordar, ademas, en las infracciones graves y muy graves”
de las materias reguladas en la mencionada Ley, “la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibicion para celebrar contratos con las Administraciones Publicas,
durante un plazo de hasta dos afios en las infracciones graves y hasta cinco anios en las muy
graves”.

4.3.- SOLVENCIA.

Todos los licitadores deberan acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
economica y financiera y técnica o profesional que se determinen por el drgano de contratacion en
el apartado 5 del CRC, de conformidad con lo establecido en los articulos 74 al 76 y del 86 al 95 de
la LCSP y su normativa de desarrollo.

Cuando por una razén valida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas por el 6rgano de contratacion en el apartado 5.1, primer punto del CRC, se le autorizara
a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de los documentos indicados en el
apartado 5.1, segundo punto del CRC, de conformidad con el articulo 86.1 de la LCSP.

En el apartado 5.1, cuarto punto del CRC, se indicara de forma diferenciada para los contratos no
sujetos a regulacion armonizada, la acreditacion de la solvencia técnica cuando el contratista sea una
empresa de nueva creacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 89.1.h) de 1a LCSP.

Cuando para acreditar la solvencia del contrato sea necesario el examen de muestras se indicara en
el apartado 5.3 del CRC, especificando los elementos a presentar como muestras, asi como la
ubicacion donde habran de depositarse. La presentacion de las mismas solamente le correspondera
al propuesto como adjudicatario.

Con caracter general, los licitadores estaran exentos de la obligacion de acreditar la solvencia
econdmica y financiera y, la solvencia técnica y profesional, en el acuerdo marco/contratos basados
en el mismo cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duracion de la
ejecucion del contrato dispondrad efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar, mediante la presentacion a tal efecto del
compromiso por escrito de dichas entidades.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que
se refiere el articulo 69 de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union
temporal. En ambos casos habra que estar a lo establecido en el articulo 75 de la LCSP.

En el caso de contratos de suministros que incluyan servicios o trabajos de colocacion o instalacion,
se podra exigir que determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean
ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una union
de empresarios, por un participante en la misma, si asi se establece en el apartado 23 del CRC con
indicacion de los trabajos a los que se refiera.

En caso de resultar adjudicatario, el licitador ejecutara el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. S6lo podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la correspondiente autorizacion de la
Administracion.



El o6rgano de contratacion, cuando asi lo haya hecho constar en el apartado 7 del CRC que
acompafia a este pliego, podra exigir a los licitadores que ademds de acreditar su solvencia se
comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales
suficientes para ello, que deberan concretar en su oferta (articulo 76.2 de la LCSP), segin el modelo
establecido en el Anexo V. Estos compromisos se integraran en el contrato, debiendo los pliegos o
el documento contractual, atribuirles el cardcter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en
el articulo 211.1.f) de la LCSP, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo
192.1 de la LCSP y articulo 16 de la LCPSREx, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unién Temporal de Empresas
o promesa de constitucion de la misma, de resultar adjudicatarios, la solvencia acreditada por cada
uno de sus miembros se acumulara a la de los restantes, a efectos de valorar si reunen los requisitos
minimos exigidos en el correspondiente apartado del CRC.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y gestion medioambiental. En los contratos
sujetos a regulacion armonizada, el 6rgano de contratacion podré exigir la presentacion de certificados
expedidos por organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, si asi se prevé en
el apartado 5.2 del CRC, que acrediten que el licitador cumple determinadas normas de garantia de la
calidad o de gestion medioambiental, conforme a lo dispuesto en los articulos 93 y 94 de la LCSP, que
operaran como criterio de solvencia.

CLAUSULA 5. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA/S EMPRESA/S
ADJUDICATARIA/S DEL ACUERDO MARCO.

5.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 131.2 y 156 de la LCSP el procedimiento de
adjudicacion sera el Procedimiento abierto.

5.2.- PUBLICIDAD.

De conformidad con el articulo 63 de la LCSP, a efectos de asegurar la transparencia y acceso
publico a la actividad contractual a través de la documentacion necesaria a tales efectos, como los
pliegos de clausulas administrativas particulares, los anuncios de licitaciéon y demas documentacion
e informacion a que el precitado articulo 63 hace referencia, la forma de acceso publico al Perfil de
contratante es a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (en adelante PLACSP):
https://www.contrataciondelestado.es.

Los licitadores podran solicitar informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria con una antelacién de al menos 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacion y en el apartado 18 del CRC, salvo que el pliego establezca otro
plazo distinto. Esta informacion se facilitara, a mas tardar, 6 dias antes del fin del plazo de
presentacion de proposiciones, salvo para los contratos tramitados de urgencia sujetos a regulacion
armonizada, cuyo plazo sera de 4 dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas tendran caracter vinculante y se haran publicas en el Perfil de
contratante.

Cuando los contratos estén sujetos a regulacion armonizada, dicha circunstancia se hara constar en
el apartado 4 del CRC.

Todos los acuerdos marcos que se tramiten con arreglo a este modelo de pliego, tanto los sujetos a
regulacion armonizada como los que no lo estan, deberan publicarse en el Diario Oficial de la



Union Europea, de conformidad con el articulo 135.2 de la LCSP.
5.3.- MEDIOS ELECTRONICOS.

De conformidad con las disposiciones adicionales decimoquinta, decimosexta y decimoséptima de
la LCSP, se establece como obligatoria la presentacion de las ofertas exclusivamente por medios
electronicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y 6rgano de
contratacion a través del modulo de licitacion electronica de la PLACSP.

Para poder licitar electronicamente el licitador deberd registrarse previamente en la PLACSP y
posteriormente, una vez agregada la licitacion al apartado de sus licitaciones podra descargarse la
herramienta de preparacion y presentacion de ofertas.

Ante cualquier duda que el licitador pueda tener, respecto a los requerimientos técnicos que debe
reunir su equipo informatico para participar en el procedimiento de contratacion, la forma de
acceder a la asistencia de soporte técnico adecuado, formatos de archivo, caracteristicas de las
certificaciones digitales que puede emplear o, cualquiera otra cuestiéon o incidencia que le pueda
surgir en la preparacion y presentacion de ofertas telematicas, puede obtener informacion en:
https://contrataciondelestado.es, en el apartado “Informacion”, o ponerse en contacto con el servicio
de asistencia a los licitadores de la PLACSP, con la debida antelacion a través del correo:
licitacionE@hacienda.gob.es.

5.4.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.

Todas las comunicaciones y resto de tramites que procedan con los interesados deberan realizarse a
través de la PLACSP. Las notificaciones se efectuaran en la direccion electronica habilitada a tal
efecto por los licitadores en la PLACSP.

No obstante lo dispuesto en el parrafo anterior, podrd utilizarse la comunicaciéon oral para
comunicaciones distintas de las relativas a los elementos esenciales de un procedimiento de
contratacion, siempre que el contenido de la comunicacion oral esté suficientemente documentado.

5.5.- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran de forma electronica, a
través de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitacién, en el apartado 18
del CRC y en el Diario Oficial de la Union Europea.

La denominacioén y el contenido de cada Sobre-Archivo, segln el caso, sera el siguiente:
e “SOBRE-ARCHIVO 1: Documentacion Administrativa.”

e “SOBRE-ARCHIVO 2: Documentacion para valoracion de criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor.”

o “SOBRE-ARCHIVO 3: Oferta economica y documentacion para valoracion de criterios
cuantificables de forma automatica.”

Si el objeto del acuerdo marco esta dividido en lotes, debera especificarse claramente, en este caso,
por los licitadores en el exterior de cada sobre-archivo electronico, el lote o los lotes a los que
concurren, efectuandose la adjudicacion en atencidn a los lotes ofertados. En todo caso, cuando la
contratacion esté prevista por lotes, las ofertas contendran el precio ofertado por cada lote.

Toda la documentacion de las proposiciones presentadas debera venir en castellano. La
documentacion redactada en otra lengua debera acompanarse de la correspondiente traduccion
oficial al castellano.



El licitador deberd firmar las proposiciones y los sobres-archivos que las incluyen en su
presentacion, mediante firma electronica avanzada, que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma.

Cuando se trate de documentacion en papel que tenga que ser digitalizada, se puede aportar
garantizando la persona que ostenta la representacion con su firma electronica avanzada su fidelidad
con el original. La Administracion podra solicitar el cotejo del contenido de las copias y, con
caracter excepcional requerir a la persona interesada particular la exhibicion del documento o de la
informacion original.

El 6rgano de contratacién podra comprobar la certeza de las manifestaciones realizadas y de la
documentaciéon aportada por los licitadores, tanto antes como después de adjudicado el acuerdo
marco, quedando obligados los licitadores y el adjudicatario a aclarar cualquier extremo a instancia
del 6rgano de contratacion.

El hecho de no ser ciertos los datos aportados por el licitador propuesto como adjudicatario en su
oferta o de no acreditarlos ante el 6érgano de contratacion dentro del plazo requerido, implicara la
retirada de su oferta, con los efectos establecidos en el articulo 150.2 de la LCSP, esto es, la
exigencia del importe del 3 por ciento del importe inicial de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la misma
norma, relativo a las prohibiciones de contratar. La retirada de la oferta se realizard incluso si se
conociese la inexactitud después de la adjudicacion del acuerdo marco con los consiguientes efectos
establecidos en el articulo 153.4 de la LCSP. Si la falsedad o inexactitud de los datos se ponen de
manifiesto después de la formalizacion, se considerara causa de nulidad con los efectos establecidos
en el articulo 42 del citado texto legal.

En cada sobre-archivo sera adjuntado mediante el mddulo de licitacion electronica de la PLACSP,
los siguientes documentos:

SOBRE-ARCHIVO 1: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: (en los supuestos de licitacion por

lotes, en cuanto al Sobre-Archivo 1, se estara a lo que indique el apartado 17 del CRC).

1. DECLARACION RESPONSABLE CONTENIDA EN EL ANEXO III de este pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 de la LCSP, cuyo modelo sigue el

formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion, aprobado a través del
Reglamento de Ejecucion (UE) n® 2016/7, de la Comision, de 5 de enero de 2016.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Union Temporal de
Empresas o promesa de constitucion de la misma, deberd aportarse una declaracion
responsable (4nexo 111) por parte de cada uno de los empresarios que formen parte de la Union
Temporal de Empresarios.

En los supuestos en los que el licitador (va sea un wnico licitador o concurra agrupado en Union
Temporal) recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el articulo 75
de la LCSP, cada una de dichas empresas deberdn presentar también una declaracion
responsable (4nexo I1I). En este caso, las empresas a las que el licitador recurra para integrar
la solvencia deberdn cumplimentar las secciones A y B de la parte II, la parte III y la parte
V1. Siempre que resulte oportuno en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas
en que se base el licitador, se consignara la informacion exigida en la parte IV por cada una
de las entidades de que se trate, en los apartados que resulten pertinentes.

En relacion con la parte IV “criterios de seleccion” de la declaracion responsable (4nexo I11),
bastara con limitarse a cumplimentar la seccion alfa (a), salvo que el 6rgano de contratacion
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en el apartado 17 del CRC “A adjuntar en el SOBRE-ARCHIVO I, indique que deben
cumplimentarse las secciones de A a D de la mencionada parte I'V del Anexo III.

En relacion con el apartado de confidencialidad, recogido en la parte V del Anexo III
(pregunta 70), tal como prevé el articulo 133 de la LCSP, las empresas licitadoras tendran que
indicar qué documentos administrativos, técnicos y datos presentados son, a su parecer,
constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que resulten admisibles las
declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta,
pudiendo afectar inicamente a los documentos que tengan una difusion restringida y, en
ningin caso, a documentos que sean publicamente accesibles. Esta circunstancia debera
ademas reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. En caso de discrepancia entre lo indicado en el propio
documento y lo manifestado por el licitador en el Anexo III, prevalecera lo que se declare en
este ultimo.

De no haber indicado nada en esta declaracion se considerara que ningun documento o dato
posee dicho caracter.

2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE UNION TEMPORAL DE EMPRESARIOS, en su
caso.

Los empresarios que deseen concurrir a la licitacion integrados en una union temporal
deberan indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que
la suscriben, la participacion de cada uno de ellos, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en union temporal, caso de resultar adjudicatarios del contrato,
nombrando un representante o apoderado Unico de la union que durante la vigencia del
contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ante la Administracion (articulo 69 de
la LCSP y 24 del RGLCAP). El citado documento debera estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la Union, segun el modelo establecido en el
Anexo VI del presente pliego.

3. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS, si procede.

En el caso de que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP, se hubiera
establecido en el apartado 7 del CRC, la exigencia de adscripcion de medios personales y/o
materiales a la ejecucion del contrato, se debera aportar el modelo de compromiso del Anexo
V.

4. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA GARANTIA PROVISIONAL.

En el procedimiento de contratacion no procedera la exigencia de garantia provisional, salvo
cuando de forma excepcional el 6rgano de contratacion, por motivos de interés publico, lo
considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. La garantia podra
constituirse por cualquiera de los medios establecidos en la clausula 11 del presente pliego.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la union
temporal.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, que
se declaren en los documentos relacionados en este Sobre-Archivo 1, deberan concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del contrato.
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SOBRE-ARCHIVO 2: DOCUMENTACION PARA VALORACION DE CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR (en los supuestos de licitacion por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 2, se estara a lo que indique el apartado 17 del CRC).

Cuando se haya optado por utilizar mas de un criterio de adjudicacion, y uno o mas dependan de un
juicio de valor, en este Sobre-Archivo 2 se adjuntara:

1. La DOCUMENTACION necesaria PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS CUYA
CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR. Estos seran determinados en el
apartado 8.1.2 del CRC.

En ningtn caso deberan incluirse en este sobre-archivo documentos propios del Sobre-Archivo 3.

SOBRE-ARCHIVO 3: OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION PARA VALORACION DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA (en los supuestos de licitacion por lotes, en
cuanto al Sobre-Archivo 3, se estard a lo que indique el apartado 17 del CRC).

Se adjuntara en el Sobre-Archivo 3:

1. La PROPOSICION ECONOMICA, en caracteres claros, segin el modelo correspondiente
fijado en el Anexo II y deberd ir debidamente firmada (firma electrénica avanzada) por el
licitador o persona que lo represente. Si fuera el licitador una unién de empresarios la oferta
debe ser firmada por los representantes de las mismas.

2. Ademas, se adjuntara la DOCUMENTACION que haya de servir PARA LA VALORACION
del resto DE CRITERIOS CUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMATICA, especificados
en el apartado 8.1.1 del CRC.

El 6rgano de contratacion debera sefialar la formula elegida para la valoracion de la oferta
econdmica de entre las establecidas en el CRC, eliminando las que no correspondan.

5.6.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Los sobres-archivos se firmaran electronicamente y, se enviaran a través del modulo de licitacion
electronica de la PLACSP, dentro del plazo y hora fijados en el anuncio de licitaciéon y en el
apartado 18 del CRC, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 156.2.

En el caso de acuerdo marco financiado con el PRTR por tramitacion de urgencia, se estara a lo
dispuesto en el articulo 50 del RDL 36/2020 vy, en los articulos 29 y 30 del DL 3/2021.

El cierre de la oferta en el equipo del licitador no supondré el envio a ningln efecto y si no se
hubiere remitido la oferta a la PLACSP se tendra por no presentada.

Una vez remitida electronicamente la documentacion, €sta no podra ser retirada salvo que la
retirada sea justificada.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres-archivos hasta el momento de su
apertura, el 6rgano de contratacion a través de la configuracion de los mismos en la Herramienta de
Preparacion y Presentacion de ofertas de la PLACSP cifrara dichos sobres-archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, dicha herramienta proporcionaré al licitador un justificante de
envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo de la PLACSP.

Todas las proposiciones recibidas electronicamente a través de la PLACSP seran custodiadas y
encriptadas sin posibilidad de acceder a su contenido en ningin caso hasta que se constituya la
Mesa de contratacion para realizar las actuaciones correspondientes, siendo el procedimiento a
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seguir para la apertura electronica de las proposiciones el establecido en la clausula 8 del presente
pliego.

Cada licitador no podra presentar méas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de
variantes. Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unioén temporal con otros empresarios si
lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unioén temporal. La infraccion de esta norma
dard lugar a la inadmision de todas las proposiciones por ¢l suscritas.

La presentacion de proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitador de la
totalidad de las clausulas del presente PCAP, del CRC anexo y del PPT, sin reserva ni salvedad
alguna.

5.7.- La adjudicacion se realizara en los términos establecidos en el presente pliego y en lo previsto
en los articulos 156 a 158 de la LCSP.

5.8.- Los criterios a tener en cuenta para la adjudicacion son los que se establecen en el CRC, y con
la ponderacion que en el mismo se recoge, de conformidad con el articulo 146.2 de la LCSP.

En dicho apartado se indicard igualmente qué criterios se valoraran de forma automatica y cuéles
necesitan para su valoracion de un juicio de valor.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion establezca unos requisitos minimos para valorar
los aspectos técnicos de la oferta o se articule en fases sucesivas, se indicara igualmente en el CRC
como se iran aplicando los distintos criterios de adjudicacion, asi como el umbral minimo de
puntuacién exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. No obstante, de conformidad
con el articulo 146.3 de la LCSP, se establecera un umbral minimo del 50 por ciento de la
puntuacién en el conjunto de los criterios cualitativos que de no superarse permitira la exclusion de
la oferta.

Si la aplicacion de los criterios de adjudicacion da lugar a un empate en la puntuacioén obtenida por
varias empresas, el contrato se adjudicaréd a la empresa que tenga en su plantilla mas de un 2 % de
trabajadores con discapacidad, teniendo preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla. Si el empate se
mantuviera, se adjudicard a la que tuviera la condiciéon de empresa de insercion, tal como son
definidas por la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las empresas de
insercion. De persistir empate, se adjudicara a la que tuviera la condicion de empresa socialmente
responsable, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12.3 de la Ley 15/2010, de 9 de
diciembre, de responsabilidad social empresarial en Extremadura. Finalmente, de subsistir el
empate conforme a los criterios del pliego se estara a lo previsto en el articulo 147.2 de la LCSP.

Para la aplicacion de las preferencias, dichas empresas y sus proposiciones habran de cumplir las
condiciones requeridas en dicha legislacion para la aplicacion de las mismas, entre ellas, que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion.

En el caso de que un licitador pretenda que le sea de aplicacion las preferencias contempladas en el
parrafo anterior, deberd cumplimentar la pregunta 69 de la parte V del Anexo III, indicando
cudl/cuales son las que le serian aplicables, ello sin perjuicio de la obligacion de acreditar cuantos
extremos le sean requeridos, en su caso, por la Administracion en el momento en que se produzca el
empate.

5.9.- La oferta econdmica se ajustard a lo dispuesto en este pliego y su Anexo II. Asi mismo, el
organo de contratacion podrd tomar en consideracion otras soluciones técnicas que ofrezcan los
licitadores cuando las mismas respondan a requisitos y modalidades de su presentacion sefialados
en el apartado 1.5 del CRC que acompaiia a este pliego, cuando asi se haga constar en el citado
apartado del CRC y en el correspondiente anuncio.
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En aquellos contratos en los que se prevea como criterio de adjudicacion la posibilidad de que los
licitadores ofrezcan mejoras, éstas deberdn estar suficientemente especificadas (fijandose con
concrecion en el apartado 8.1.4 del CRC los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como
su necesaria vinculacion con el objeto del contrato) y, se valorard la inclusion de aquellas que alarguen la
vida util de los productos que haya de recibir el érgano de contratacion y/o reduzcan los trabajos de
conservacion y mantenimiento, o permitan ofrecer otras funcionalidades de las prestaciones a
realizar, como, entre otras, la mayor calidad o eficiencia energética de alguno de sus elementos
cuando sea técnicamente posible y materialmente aconsejable; equipamiento adicional y realizacion
de tareas de conservacion adicionales sin coste.

En los contratos en los que se considere técnicamente que puede resultar conveniente la admision
de variantes, se podrd prever su presentacion (expresando los requisitos minimos, modalidades, y
caracteristicas de la misma en el apartado 1.4 del CRC) y valoraran aquellas que vayan orientadas a lograr la
mayor calidad, funcionalidad y durabilidad de las prestaciones objeto del contrato, a un coste mas
ajustado, asi como la incorporacion de innovaciones tecnoldgicas, funcionales y/o sociales que
mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones a contratar.

5.10.- Los organos de contratacion que hayan autorizado la presentacion de variantes no podran
rechazar una de ellas por el unico motivo de que, de ser elegida, daria lugar a un contrato de
servicios en vez de a un contrato de suministros.

CLAUSULA 6. VALOR ESTIMADO Y PRECIOS UNITARIOS.

6.1.- El valor estimado del contrato y el método de calculo aplicado para calcularlo, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 101.13 de la LCSP, es el recogido en el apartado 3 del CRC, incluidas
las posibles prorrogas, desglosado como partida independiente el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido.

En el caso de que se haya previsto en el apartado 21 del CRC la posibilidad de modificacion del
acuerdo marco, se considerara valor estimado del mismo el importe maximo que éste pueda
alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones previstas.

Este importe se indica unicamente a efectos de procedimiento de adjudicacion del acuerdo marco
sin que suponga compromiso de gasto alguno. Por ello no consta consignacion presupuestaria, la
cual deberd acreditarse cuando existan las necesidades reales que se materializaran en los contratos
basados en el acuerdo marco. El gasto real quedard limitado a aquél que resulte de los precios
ofrecidos por el adjudicatario y los consumos efectivamente realizados por la Administracion, de
acuerdo con el articulo 101 de la LCSP.

En el caso de estar dividido el acuerdo marco en lotes, se reflejara en el apartado 3 del CRC el valor
estimado de cada uno de los lotes.

6.2.- Los precios maximos unitarios de los bienes son los que figuran en el apartado 3 del CRC que
acompaia como anexo al presente pliego.

Los precios unitarios del acuerdo marco tendran caracter de méximos pudiendo ser mejorados a la
baja en funcion de la consulta por escrito que se haga al contratista o contratistas de conformidad
con lo previsto en la clausula 13.5 del presente pliego.

Los precios unitarios que regiran durante la ejecucion del acuerdo marco, seran los ofertados por
el/los adjudicatario/s en su proposicidon que, en ningun caso, podran superar los precios unitarios
maximos fijados por el acuerdo marco.

En las cantidades sefialadas, asi como en las fijadas en las proposiciones econdmicas presentadas
por los licitadores para el acuerdo marco y en los presupuestos de adjudicacion de los contratos que
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de ¢l se deriven, se encuentran incluidos la totalidad de los gastos que al/los adjudicatario/s del
acuerdo marco le pueda producir la realizacion del presente acuerdo y de los posteriores suministros
de acuerdo con lo previsto en las cldusulas 13 y 14 del pliego. Igualmente se encuentran incluidos
los gastos de entrega y transporte de los bienes del suministro hasta el lugar convenido.

CLAUSULA 7. IMPORTE INICIAL DE LICITACION Y EXISTENCIA DE CREDITO.

7.1.- En el apartado 3 del CRC se especificara el importe inicial de licitacion, adecuado a los
precios de mercado, que incluird los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados
para su determinacion, referido al plazo de duracion inicial del acuerdo marco.

El importe inicial de licitacién de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se
especifica igualmente en el mencionado apartado 3.

7.2.- Dada la naturaleza del acuerdo marco, no es preciso acreditar en el momento de la aprobacion
del expediente de contratacion ni para su formalizacion que existe crédito presupuestario retenido
suficiente para atender los gastos derivados de su ejecucion. Previamente a la aprobacion del
correspondiente expediente de contratacion del contrato basado en el presente acuerdo marco,
deberd aportarse certificado de existencia de crédito presupuestario retenido, adecuado y suficiente
para atender las obligaciones que de ¢l dimanen.

7.3.- Cuando la prestacion licitada esté cofinanciada con fondos europeos debera recogerse en el
CRC, en el anuncio, en la adjudicacion, en el contrato y demas publicaciones por cualquier medio la
identificacion del fondo que lo cofinancia y su aportacion, asi como, objetivo tematico, prioridad de
inversion y objetivo especifico o en su caso, el programa, eje, medida y demads caracteristicas, asi
como el lema y logotipo establecidos por la Union Europea; tratindose de fondos del PRTR,
debera especificarse también el componente y la inversion/reforma.

El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo que se formalicen deberan someterse a las
Disposiciones del Tratado de la Union Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y sera
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo
sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el
empleo y la inclusion social, asi como la igualdad entre hombres y mujeres, y todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los Reglamentos Comunitarios por los que se establecen
disposiciones relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo de Cohesion, al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural al Fondo Europeo Maritimo y
de la Pesca y, al Fondo Europeo Agricola de Garantia.

7.4.- La formalizacion del presente acuerdo marco no supondra, en ningin caso, el compromiso del
6rgano de contratacion de la adquisicion de un nimero minimo de los suministros licitados.

CLAUSULA 8. MESA DE CONTRATACION.

8.1.- El 6rgano de contratacion, para la adjudicacion de los acuerdos marco estard asistido de una
mesa de contratacion en los términos que prevén los articulos 157 y 326 de la LCSP y los articulos
21y 22 del RPLCSP. La Mesa de contratacion, ademas de calificar la documentacion administrativa
sobre la admision o exclusion de los licitadores, elevard propuesta de adjudicacion al 6rgano de
contratacion.

8.2.- Seran miembros de la Mesa de contratacion los designados como titulares, o en su caso,
suplentes, por el 6rgano de contratacion en el apartado 9 del CRC que acompaiia a este pliego, cuya
publicacion en el Perfil de contratante servira a los efectos previstos en el articulo 21.4 del RPLCSP.
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En todo caso estard constituida por un Presidente, un Secretario y un minimo de cuatro vocales,
entre los que necesariamente debera figurar un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacion y un Interventor (acuerdo
marco sujeto a regulacion armonizada, el que haya sido autorizado por el Consejo de Gobierno y en el financiado con
fondos del PRTR) o persona designada por el 6rgano de contratacion dentro de su organizacion de
entre las que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econdmico-presupuestario (resto de
acuerdos marco). La designacion de los miembros de la Mesa podra hacerse con caracter permanente
o de manera especifica para la adjudicacion de cada contrato.

Podra formar parte de la Mesa de contratacion el personal del 6rgano, organismo o entidad que haya
participado en la redaccion de la documentacion técnica del contrato de que se trate, de
conformidad con lo establecido en la disposicion adicional novena de la LCPSREX.

8.3.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA: constituida previamente la
Mesa de contratacion, el Presidente ordenard el desencriptado del Sobre-Archivo 1, y el
Secretario certificara la relacion de documentos que figure en cada uno de ellos.

La Mesa de contratacion constatard la existencia y calificara el contenido de las declaraciones
responsables y de la restante documentacion.

Si la Mesa de contratacion verificase que la documentacion presentada por todos los licitadores en
el Sobre-Archivo 1 no adolece de defectos u omisiones subsanables, procedera en la misma sesion a
la apertura del Sobre-Archivo 2, cuando hubiera criterios que dependan de un juicio de valor, o a la
apertura del Sobre-Archivo 3 si solo hubiera criterios de adjudicacion cuantificables de forma
automatica, desarrolldndose el procedimiento de apertura de los sobres-archivos tal y como se
describe en los parrafos posteriores de este apartado, en funcion de que exista o0 no Sobre-Archivo 2
en el procedimiento de contratacion. No obstante, la Mesa de contratacion, publicard este acuerdo
en el Perfil de contratante y se comunicara a los licitadores por medio de la PLACSP, con el objeto
de dar transparencia al resultado de la apertura del Sobre-Archivo 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo
comunicara a los interesados por medio de la PLACSP, concediéndose un plazo de tres dias, desde
el envio de la notificacion al interesado, para que los licitadores los corrijan o subsanen a través de
la mencionada Plataforma mediante comparecencia electronica, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de la documentacion.
Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la
notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situacion del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

De todo lo actuado en los parrafos anteriores se dejara constancia en el acta que necesariamente
deberd extenderse.

En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, la Mesa de contratacion podra
requerir, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, a los licitadores para que
aporten la documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

En este ultimo caso, si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard individualmente a los licitadores a los que se hubiera requerido, por
medio de la PLACSP, dejdndose constancia en el expediente, concediéndose igualmente el plazo de
subsanacion con los requisitos y efectos senalados en los parrafos anteriores.
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8.4.- Una vez calificada la documentacion del Sobre-Archivo 1, y solventado, de haber existido,
el tramite de subsanacion de errores o aclaraciones y, en su caso, una vez se haya procedido a
determinar las empresas que se ajustan a los criterios de seleccion referidos en el articulo 11, de
acuerdo con el articulo 82, ambos del RGLCAP, se procedera a la apertura de las proposiciones
admitidas, diferenciando dos procedimientos en funcién de si hay o no Sobre-Archivo 2, que se
detallan a continuacion:

A. PROCEDIMIENTO CUANDO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 2 tendra lugar cuando haya criterios cuya cuantificacion
dependa de un juicio de valor. Se celebrara en los siete dias siguientes a la apertura del Sobre-
Archivo 1 cuando haya habido tramite de subsanacion de errores o aclaraciones en la
documentacion presentada por los licitadores, en caso contrario se celebrara en la misma
sesion de apertura del Sobre-Archivo 1, con arreglo al siguiente proceso:

1.

Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacion de
ofertas se realizard mediante sistema telematico, se procedera al desencriptado de los
ficheros electronicos, dejandose constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

El Presidente manifestara el resultado de la calificacién de la documentacion presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa o causas de inadmision de estos ultimos, y comunicard el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

A continuacion se abrira el Sobre-Archivo 2 de aquellas empresas que continten en el
procedimiento de adjudicacion, a los efectos de su valoracion posterior por la Mesa de
contratacion, la cual podra pedir cuantos informes sean necesarios para poder calificar
dicha documentacion.

Una vez calificado el Sobre-Archivo 2, la Mesa se reunira en el plazo maximo de 20 dias
contado desde la apertura de dicho sobre-archivo (este acuerdo serd publicado en el Perfil de
contratante y se comunicard a los licitadores, por medio de la PLACSP), para comunicar a los
licitadores, cudl es la puntuacion obtenida para estos criterios y para proceder al
desencriptado del Sobre-Archivo 3 correspondiente a cada licitador. El proceso sera el
siguiente:

— En primer lugar, el Presidente de la Mesa daré lectura de las puntuaciones obtenidas
por cada licitador y, en su caso, de las propuestas admitidas o rechazadas y causa o
causas de inadmision de estas ultimas; procediéndose a publicar dichos resultados en
el Perfil de contratante antes de que se realice el desencriptado y apertura del Sobre-
Archivo 3.

— A continuacién, se procedera al desencriptado de los ficheros electronicos, de tal
forma que se pueda comprobar en todo momento la integridad e identidad de las
ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP. Acto seguido se abriran las propuestas
de aquellas empresas que continien en el procedimiento de adjudicacion,
(documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuantificables de forma automdtica, y la
proposicién econémica) y se dara a conocer, a través de dicha Plataforma, el contenido
de las proposiciones (ofertas econémicas y, en su caso, acreditacion de los criterios cuantificables
de forma automdtica), teniendo en cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.
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— Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera
conforme al apartado 5° de esta clausula.

— Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
anormalmente bajas. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de
adjudicacion que se han sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y
146 de la LCSP, y se elevara la correspondiente propuesta al drgano de contratacion.

B. PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA SOBRE-ARCHIVO 2.

La apertura del Sobre-Archivo 3 por la Mesa de contratacion, de no existir en el
procedimiento criterios cuya valoracion requiera de un juicio de valor (Sobre-Archivo 2), tendra
lugar en el plazo maximo de 20 dias contado desde la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de proposiciones (este acuerdo serd publicado en el Perfil de contratante y se comunicard a
los licitadores, por medio de la PLACSP). No obstante, cuando tras la apertura del Sobre-Archivo 1,
no haya habido tramite de subsanacion de errores o aclaraciones en la documentacion
presentada por los licitadores, la apertura del Sobre-Archivo 3 tendra lugar en la misma sesion
de apertura del Sobre-Archivo 1, con arreglo al siguiente proceso:

1. Comenzara el acto dandose lectura al anuncio del contrato y, dado que la presentacion de
ofertas se realizard mediante sistema telematico, se procedera al desencriptado de los
ficheros electronicos, de tal forma que se pueda comprobar en todo momento la
integridad e identidad de las ofertas presentadas y alojadas en la PLACSP, dejandose
constancia documental de todo lo actuado.

En caso de que surjan discrepancias se procedera conforme establece el articulo 83.3 del
RGLCAP.

2. El Presidente manifestara el resultado de la calificacion de la documentacion presentada
en el Sobre-Archivo 1, con expresion de los licitadores admitidos, de los rechazados y
causa o causas de inadmisién de estos Ultimos, y comunicara el resultado de la
calificacion en los términos previstos en el articulo 82 del RGLCAP.

Los licitadores rechazados quedaran excluidos del procedimiento de adjudicacion del
contrato y los sobres-archivos que contengan sus proposiciones no podran ser abiertos.

3. Acto seguido se abrira el Sobre-Archivo 3 de aquellas empresas que continten en el
procedimiento de adjudicacion, (documentacion relativa a criterios de adjudicacion cuantificables
de forma automadtica, y la proposicién econémica), a los efectos de su valoracion posterior por la
Mesa de contratacion.

El contenido de las proposiciones (ofertas econémicas y, en su caso, acreditacion de los criterios
cuantificables de forma automdtica) se dara a conocer, a través de la PLACSP, teniendo en
cuenta lo establecido por el articulo 133 de la LCSP.

4. Si hubiera empresas que hayan incurrido en presunta baja anormal, conforme a los
parametros objetivos contemplados en el apartado 8.2 del CRC, se procedera conforme al
apartado 5° de esta clausula.

5. Culminado el proceso de valoracion, la Mesa de contratacion clasificard, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas anormalmente
bajas. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion que se han
sefialado en el CRC, de conformidad con los articulos 145 y 146 de la LCSP, y se elevara
la correspondiente propuesta al érgano de contratacion.
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8.5.- PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Para apreciar las ofertas anormales, se requerird informacion a todos los licitadores que hayan
presentado dichas ofertas, concretando los aspectos que deberdn ser aclarados o justificados, por
plazo de 5 dias habiles desde el envio de la notificacion al interesado, asi como los informes
técnicos necesarios segin se establece en el articulo 149.4 de la LCSP. Las ofertas anormalmente
bajas s6lo podran ser excluidas por el oOrgano de contratacion a propuesta de la Mesa de
contratacion, de manera motivada, si considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados, estimase que la informacion recabada no explica satisfactoriamente el bajo
nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales. En todo caso, se rechazaran las
ofertas si vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de
los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la
LCSP.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estdn basadas en
hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

Cuando la adjudicacion se efectiie a favor de una empresa que hubiese estado incursa en presuncion
de anormalidad, el 6rgano de contratacion establecera mecanismos adecuados para realizar un
seguimiento pormenorizado de la ejecucion del mismo, para garantizar la correcta ejecucion sin que
se produzca una merma en la calidad.

8.6.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el acta que
necesariamente debera extenderse en cada una de las sesiones por el Secretario con el V°B® del
Presidente, debiendo todas las actas ser objeto de publicacion en el Perfil de contratante. También
deberd ser publicado el informe del articulo 336 de la LCSP, o documento que contenga la
informacion requerida en dicho articulo, cuando sea necesario su elaboracion por estar el contrato
sujeto a regulacion armonizada.

Las actas deben recoger la declaracion o manifestacion por parte de todos los miembros de la Mesa
de contratacion, de que no concurre ningun conflicto de interés que pueda comprometer su
imparcialidad e independencia durante el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 64 de la LCSP. En el caso de acuerdo marco financiado con fondos del PRTR, se hara
conforme al modelo establecido en el apartado 5 del Anexo I del Plan de medidas antifraude para la
gestion de los fondos del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia de la Comunidad
Auténoma de Extremadura.

8.7.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacion serd motivada. La Mesa
ademas podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, deberd motivar su
decision.

CLAUSULA 9. SOLICITUD DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

9.1.- Formulada propuesta de adjudicacion, por la Mesa de contratacion, atendiendo a los criterios
de adjudicacion sefialados en el pliego, el servicio correspondiente del 6rgano de contratacion
requerird al licitador que haya sido propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion
electronica a través de la PLACSP, para que dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente los documentos que se indican
a continuacion, diferenciando dos situaciones:
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1.

Si el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad Auténoma
de Extremadura, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico (en adelante ROLECSP) o incluido en una base de datos nacional de un Estado miembro de
la Union Europea que sea accesible de modo gratuito para los o6rganos de contratacion, sera
eximido, a tenor de lo de en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, de tener que acreditar
documentalmente todas aquellas circunstancias inscritas en los referidos sitios. En estos casos,
debera aportarse certificacion de inscripcion en el Registro o base de datos, que debera ir
acompafiada de una declaracion expresa y responsable de vigencia, siempre referida a la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones, conforme al Anexo IV del pliego.

La inscripcion en el ROLECSP sera suficiente para acreditar las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

El resto de documentacion a acreditar se hard conforme a lo establecido en el apartado siguiente.

Si el licitador NO estad inscrito en el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Extremadura, en el ROLECSP o incluido en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unidén Europea que sea accesible de modo gratuito para los 6rganos de
contratacion o, de estar inscrito, respecto de las circunstancias que no obren en los mencionados
sitios, debera aportar:

A. Documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ambito de actividad:

— Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE del empresario individual o
documento equivalente si no tuviera nacionalidad espafiola.

— La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que
se trate.

B. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion:

Copia auténtica o legitimada notarialmente del DNI/NIE o documento equivalente si no
tuviera nacionalidad espafiola del firmante de la proposicion econdmica, asi como del poder
bastante para obligar a la empresa por la que licita.

C. Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Los licitadores podran acreditar su solvencia mediante los requisitos especificos exigidos en
el apartado 5.1 del CRC.

Cuando para acreditar la solvencia del contrato sea necesario el examen de muestras, se
estard a lo establecido en el apartado 5.3 del CRC.

Cumplimiento de normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental: si asi
se prevé en el CRC, motivadamente, al amparo de lo previsto en los articulos 93 y 94 de la
LCSP, en los contratos sujetos a regulacion armonizada, el licitador debera aportar los
certificados u otras pruebas de medidas equivalentes indicados en el apartado 5.2 del CRC,
que operaran como criterio de solvencia.

Integracion de la solvencia con medios externos: si el licitador recurre a otras empresas
para acreditar la solvencia, debera aportar el compromiso (articulo 75.2 de la LCSP) por escrito
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G.

de dichas entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato
de la solvencia y medios declarados, para lo cual se empleara el modelo de declaracion del
Anexo VII.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberan justificar documentalmente los
apartados A, B, C, D, Gy H.

Habilitacion empresarial o profesional.

En el caso que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial o profesional de
acuerdo con el apartado 6 del CRC, debera aportar los documentos acreditativos de la misma
en la forma indicada en dicho apartado del CRC.

Adscripcion de medios personales y materiales.

La documentacion acreditativa, si procede, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato (articulo 76.2 de la
LCSP), de la forma indicada en el apartado 7 del CRC.

Garantias:

Documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que, en su caso, sea
procedente de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 11.2 del presente pliego y del apartado
11 del CRC.

En el caso de que proceda, documentacion acreditativa de haber constituido la garantia
complementaria, cuando el 6érgano de contratacion haya establecido para casos especiales
que, ademas de la garantia definitiva, a que se refiere el parrafo anterior, se preste una
complementaria, de acuerdo con lo dispuesto en la cldusula 11.3 del presente pliego y del
apartado 12 del CRC.

Acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social:

— Obligaciones Tributarias.

Las circunstancias expresadas en el articulo 13 del RGLCAP se acreditaran mediante
certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente (en la cual se hara constar
el cardcter positivo o negativo de la misma), excepto la circunstancia referida en el articulo
13.1.a), cuya acreditacion se efectuard mediante la presentacion del alta y, en su caso,
del ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdémicas o declaracion
responsable de estar exento del pago del mismo.

Ademas sera necesario, a efecto de que quede constancia de la no existencia de deudas
de naturaleza tributaria con la Comunidad Autonoma de Extremadura, Certificacion
Administrativa expedida por el 6rgano competente de la misma.

— Obligaciones de Seguridad Social.

Las circunstancias expresadas en el articulo 14 del RGLCAP, se acreditaran mediante
certificacion expedida por el 6rgano competente, en la cual deberd hacerse constar el
caracter positivo o negativo de la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los citados articulos 13 y 14 del RGLCAP, se acreditara
esta circunstancia mediante declaracion responsable.

La presentacion del Anexo III (declaracion responsable), que debera incluirse en el Sobre-
Archivo 1, conlleva la autorizacién expresa al organo gestor para recabar de oficio los
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correspondientes certificados acreditativos a los que se alude en los parrafos anteriores,
salvo manifestacion expresa en contrario del interesado, de conformidad con lo establecido
en el articulo 14 de la LCPSREXx.

Con respecto a la acreditacion del cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social (articulo 42), solo en el
caso de haber optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
debera presentarse una copia auténtica de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracion del licitador con las concretas medidas a tal efecto aplicadas. Para el resto de los
supuestos sera suficiente con lo declarado en la pregunta 71 de la parte V del Anexo III
(declaracién responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el caso de empresa de mas de
doscientos cincuenta trabajadores, acreditara la obligacion de contar con un plan de
igualdad mediante la presentacion de certificado expedido por el Registro de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo (articulos 2.1.f) y 3 del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre
registro y deposito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad) .

Designacion del responsable de la ejecucion del contrato, de conformidad con el articulo
10.1.d) de la LCPSREX.

. Si el acuerdo marco se financia con fondos del PRTR, debera presentar el Anexo I1X del

pliego (modelo de declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR)
debidamente cumplimentado y, acreditar la inscripcion del contratista en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar
la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de
licitacion.

Igualmente y, en caso de subcontratacion, el adjudicatario debera comunicar al 6rgano de
contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la subcontratacion, los datos
que se indican en el parrafo tercero de la clausula 23.2.b).

9.2.- Especialidades en la documentacion que han de presentar los empresarios extranjeros.
Los empresarios extranjeros deberan presentar la documentacion sefialada anteriormente teniendo
en cuenta las especialidades y la documentacion especifica que a continuacion se detalla:

EMPRESAS NO ESPANOLAS DE
ESTADOS MIEMBROS DE LA
UNION EUROPEA O SIGNATARIOS
DEL ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEQO

RESTANTES EMPRESAS
EXTRANJERAS

Se acreditara mediante la inscripcion en los
Registros procedentes de acuerdo con la
legislacion  del Estado donde estan
establecidos, o mediante la presentacion de
una declaracion jurada o de certificados en

DOCUMENTOS |los términos que se establezcan | figuran inscritas en el Registro local

QUE ACREDITEN reglamentariamente, de acuerdo con las|profesional, comercial o analogo o, en su
LA CAPACIDAD disposiciones comunitarias de aplicacion, de|defecto que actian con habitualidad en el
DE OBRAR conformidad con lo indicado en el Anexo I|trafico local en el &mbito de las actividades a

del RGLCAP, en funcion de los diferentes
tipos de contratos.

Se acreditara mediante informe expedido por
la Mision Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio
de la empresa, en el que se haga constar,
previa acreditacion por la empresa, que

las que se extiende el objeto del contrato.
Debera acompafiarse ademas informe de
reciprocidad (elaborado por la
correspondiente  Oficina  Economica y

22



Comercial de Espania en el exterior) a que se
refiere el articulo 68 de la LCSP, salvo que
se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizadas, en cuyo caso se sustituira por
un informe de la Mision Diplomatica
Permanente o de la Secretaria General de
Comercio  Exterior del Ministerio de
Economia sobre la condicion de Estado
signatario del Acuerdo sobre Contratacion
Publica de la Organizacion Mundial de
Comercio.

SOLVENCIA Deberan acreditar su solvencia economica, | Deberan acreditar su solvencia, econdémica,
ECONOMIC A, financiera y técnica o profesional en la misma | financiera y técnica o profesional en la
FINANCIERA Y |forma que se exige a los empresarios|misma forma que se exige a los empresarios

TECNICA espafloles. espafioles.

En los casos en los que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, declaracion de someterse a
SOMETIMIENTO la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafoles de cualquier orden, para todas las
JURISDICCION incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, declaracion con
ESPANOLA renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante
(140.1 f) de la LCSP), siendo suficiente con la declaracion final de la parte VI del Anexo 111

(declaracion responsable), incluido en el Sobre-Archivo 1.

TODA LA DOCUMENTACION DEBERA PRESENTARSE REDACTADA EN CASTELLANO. LAS
TRADUCCIONES DEBERAN DE HACERSE EN FORMA OFICIAL (articulo 23 del RGLCAP).

9.3.- Si el organo de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicard al licitador, por medio de notificaciones a través de la PLACSP,
concediéndose un plazo de tres dias habiles, desde el envio de la notificacion al interesado, a efectos
de subsanar o completar la documentacion aportada. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias
resefiadas deberan publicarse, el mismo dia de la notificacion, en el Perfil de contratante.

Las correcciones o subsanaciones no seran admitidas si mediante ellas no se hace referencia a la
situaciéon del licitador en el momento anterior a la conclusion del plazo de presentacion de
proposiciones.

9.4.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del importe
inicial de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 71.2.a) de la LCSP relativo a las prohibiciones de contratar; procediéndose en ese caso a
recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Los mismos efectos se produciran si de la aportacion de documentos se dedujera que la empresa
requerida no cumple los requisitos de solvencia y capacidad.

9.5.- De todo lo actuado en los apartados anteriores se dejara constancia en el expediente.

CLAUSULA 10. ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO Y NOTIFICACION.

10.1.- La propuesta de adjudicacion que eleve la Mesa de contratacion serd motivada. La Mesa
ademas podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Si el 6rgano de contratacion no adjudica el
contrato, de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de contratacion, debera motivar su
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decision. En los acuerdos marco con un Unico empresario se propondra al licitador que haya
obtenido una mayor puntuacion en su oferta, siempre que ésta haya sido admitida. En el caso de
varios empresarios, se propondra a los posibles adjudicatarios, ordenados en funcion de la
puntuacion obtenida en sus ofertas de mayor a menor, con arreglo a los criterios de valoracion para
la adjudicacion del acuerdo marco y siempre que estas hayan sido declaradas como admisibles. La
adjudicacion deberd ser motivada de acuerdo con los criterios bésicos de seleccion que se han
determinado en este pliego.

10.2.- En los acuerdos marco con un unico empresario o en el caso de varios empresarios, cuando
de la aplicacion de los criterios de adjudicacion dé lugar a un empate en la puntuacion obtenida por
varias empresas, se estara a lo establecido en la clausula 5.8 del pliego.

10.3.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el acuerdo marco en el plazo de dos meses a
contar desde la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliara en quince dias habiles cuando
sea necesario seguir el tramite de audiencia por presunta oferta anormal a que se refiere el articulo
149.4 de la LCSP, de conformidad con el articulo 158.3 de la LCSP.

La oferta presentada para la licitacion del acuerdo marco tendrd la consideracion de precios
maximos y/o condiciones minimas del/los suministros, que podran ser mejoradas, en su caso, en los
requerimientos que efectue el 6rgano de contratacion para completar o mejorar las ofertas
previamente a la adjudicacion y formalizacion de los contratos basados en el acuerdo marco.

De no dictarse la resolucion de adjudicacion dentro de plazo establecido en el CRC, los empresarios
admitidos tendran derecho a retirar su proposicion y a que se les devuelva o cancele la garantia
provisional que, en su caso, hubieren prestado.

No podrd declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. No obstante, el organo de
contratacion que inici6 el procedimiento para la celebracion del acuerdo marco podra, en cualquier
momento antes de la formalizacidn, y solo por razones de interés publico debidamente justificadas
en el expediente, adoptar la decision de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco, de conformidad
con el articulo 152.5 de la LCSP.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las
normas de preparacion del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

En el caso en que el 6rgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacioén o decida no
adjudicar o celebrar un acuerdo marco para el que se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificard a los licitadores, informando también a la Comision Europea de esta
decision por haber sido el contrato anunciado en el “Diario Oficial de la Union Europea’.

En ambos casos se compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido para
presentar la oferta, cuya existencia y cuantia deberan probar, y la indemnizacion no superard en
ningun caso la cantidad del uno por mil del importe inicial de licitacion, por cada uno.

No obstante, cuando se produzca alguno de los supuestos recogidos en este apartado, debe ser
publicado en el Perfil de contratante.

10.4.- La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151.1 de la LCSP, y se notificara a los licitadores debiendo ser publicada en el Perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

10.5.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 de la LCSP, la notificacion y
la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan contener la informaciéon necesaria que
permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
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fundado contra la decision de adjudicacion, conteniendo todos los extremos expresados en el
articulo 151.2 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de direccion electronica
habilitada. El plazo para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo
41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (en adelante LPACAP), sera de diez dias naturales desde la puesta a
disposicion de la notificacion sin que se acceda a su contenido.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepeidon de confidencialidad contenida en
el articulo 155.3 de la LCSP.

En la notificacion se indicard el plazo en que debe procederse a su formalizacion conforme al
articulo 153.3 de la LCSP.

10.6.- Tras la adjudicacion del acuerdo marco, se, comunicaran los bienes seleccionados, precios y
caracteristicas de los mismos a los destinatarios del acuerdo para que puedan formalizar las
adquisiciones con la/s empresa/s adjudicataria/s.

CLAUSULA 11. GARANTIAS.
11.1.- PROVISIONAL.

En el apartado 10 del CRC podra exigirse, de forma excepcional, a los licitadores la constitucion de
una garantia previa que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del acuerdo
marco, solo cuando se considere necesario y se justifique, por motivos de interés publico, en el
expediente.

El importe de la garantia provisional del acuerdo marco, de exigirse, se fijara a tanto alzado, sin que
en ningun caso pueda superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato, y podra prestarse en
alguna o algunas de las formas previstas en el articulo 108.1 de la LCSP.

Cuando el licitador opte a un solo lote o a varios de los establecidos, deberd constituir la garantia
provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el
apartado 10 del CRC.

La garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccion del contrato. En todo caso, la garantia provisional se
devolvera al licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia
definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una
nueva constitucion de esta ultima.

La constitucion de depdsitos podra efectuarse por los siguientes medios:

1. En_efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida, cheque bancario o
cheque conformado, en cuyo caso el resguardo sera efectivo de forma inmediata o, a través
de transferencia bancaria.

Para efectuar el ingreso, la Caja General de Depodsitos de la Comunidad Auténoma,
Servicios Centrales de Mérida, emitira carta de pago a peticion del depositante. Dicha carta
de pago indica el nimero de cuenta restringida en la que realizar el ingreso, una vez hecho,
la entidad bancaria validara (o sellard) la carta de pago, siendo ésta el resguardo de deposito
en metalico valido para entregar en la Consejeria contratante.
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En valores de deuda publica, con sujecion a las condiciones establecidas en el articulo 55
del RGLCAP y constituidos segun los modelos del Anexo IIl y IV del referido Reglamento.

En este supuesto se presentardn los certificados de inmovilizacion de valores anotados, ya
sean Titulos de la Deuda Publica u otros, debidamente bastanteados por la Abogacia General
de la Junta de Extremadura, en la Caja General de Depositos de la Comunidad Autonoma,
Servicios Centrales de Mérida, y ésta emitira y firmara resguardo de constitucion de garantia
provisional (copia para el expediente y copia para el interesado) que se entregard al depositante.

Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y ajustado al modelo oficial publicado por la
Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta de
Extremadura.

La tramitacion de depodsito de fianza mediante aval se podra realizar de forma presencial y
por medios telematicos, teniendo modelos diferentes para cada forma de tramitacion.

Previo al depodsito en la Caja General de Depositos, el aval deberd ser bastanteado por la
Abogacia General de la Junta de Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Auténoma, Servicios Centrales de Mérida, segun la forma elegida (presencial o
telematica) y ésta emitird y firmard resguardo de constitucion de garantia provisional (copia
para el expediente y copia para el interesado) que se entregara al depositante.

. Por contrato de seguro de caucion con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucidn, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como la entidad
aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y ajustado al
modelo oficial que figura publicado por la Caja General de Depdsitos de la Comunidad
Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

La tramitacion de depdsito de fianza mediante seguro de caucion se podra realizar de forma
presencial y por medios telematicos, teniendo modelos diferentes para cada forma de
tramitacion.

En este supuesto se entregard la garantia, que debera constituirse en forma de certificado
individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de la poéliza,
debidamente bastanteada por la Abogacia General de la Junta de Extremadura, a la Caja
General de Depositos de la Comunidad Autonoma, Servicios Centrales de Mérida, para que
¢ésta emita el resguardo de constitucion de garantia provisional al érgano de contratacion.

11.2.- DEFINITIVA.

Si el 6rgano de contratacion opta por establecer garantia definitiva del acuerdo marco, ésta se fijara
estimativamente.

De no optarse por una garantia definitiva general del acuerdo marco, ésta se fijard para cada
contrato basado, en relacion con su importe de adjudicacion (articulo 107.5 de la LCSP).

Cuando se indique expresamente en el apartado 11 del CRC, el/los licitador/es que, por presentar
la/s mejor/es oferta/s de conformidad con el articulo 145 de la LCSP, resulte/n propuesto/s como
adjudicatario/s del acuerdo marco por la Mesa de contratacion deberd/n acreditar en el plazo de diez
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera/n recibido el requerimiento, la
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constitucion de la garantia definitiva, la cual queda afecta a las responsabilidades contenidas en el
articulo 110 de la LCSP, por el importe expresado en dicho apartado del CRC.

En este caso, la garantia respondera respecto de los incumplimientos tanto del acuerdo marco como
de los contratos basados y, cuando la suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados
en el acuerdo marco exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe
de la garantia definitiva, ésta deberd ser incrementada en una cuantia equivalente.

En el resto de los casos, el/los licitador/es que, por presentar la/s mejor/es oferta/s, resulte/n
propuesto/s como adjudicatario/s de los contratos basados deberd/n acreditar en el plazo de diez dias
habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera/n recibido el requerimiento para la
aportacion de la documentacion acreditativa correspondiente y de completar o mejorar, en su caso,
la oferta formulada respecto del acuerdo marco, la constitucion de la garantia definitiva, la cual
queda afecta a las responsabilidades contenidas en el articulo 110 de la LCSP, por el importe
expresado en el apartado 11 del CRC.

No procedera la exigencia de la garantia definitiva en los contratos reservados a los que se refiere la
disposicion adicional cuarta de la LCSP, salvo en los casos en los que el érgano de contratacion, por
motivos excepcionales, lo considere necesario y asi lo justifique motivadamente en el expediente.

La informacién sobre donde constituir los depdsitos, medios, modelos y tramites se encuentran
publicados en la pagina web de la Junta de Extremadura.

La constitucion de los depositos definitivos se podra realizar en las siguientes oficinas:

1. En la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma, Servicios Centrales de
Mérida.

2. En las sucursales de la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma, que son, de
conformidad con el Decreto 125/1997, de 21 octubre, por el que se constituye sucursales de
la Caja de Depositos de la Comunidad Autéonoma de Extremadura y la Orden que lo
desarrolla, de 13 de abril de 1998:

— Los Servicios Fiscales Territoriales de Caceres.
— Los Servicios Fiscales Territoriales de Badajoz.
La constitucion de depodsitos definitivos podré efectuarse por los siguientes medios:

1. En_efectivo: mediante ingreso del efectivo en la cuenta restringida, cheque bancario o
cheque conformado, en cuyo caso el resguardo serd efectivo de forma inmediata o, a través
de transferencia bancaria, en cuyo caso el resguardo sera efectivo a las 48 horas.

Para efectuar el ingreso, la Caja General de Depdsitos de la Comunidad Autonoma,
Servicios Centrales de Mérida o sus sucursales, emitird carta de pago a peticiéon del
depositante. Dicha carta de pago indica el nimero de cuenta restringida en la que realizar el
ingreso, una vez hecho, la entidad bancaria validara (o sellard) la carta de pago, siendo ésta el
resguardo de depdsito en metalico valido para entregar en la Consejeria contratante.

2. En valores de deuda publica, con sujecion a las condiciones establecidas en el articulo 55
del RGLCAP y constituidos segin los modelos del Anexo III y IV del citado Reglamento.

En los supuestos de este apartado, se presentaran los certificados de inmovilizacion de
valores anotados, ya sean Titulos de la Deuda Publica u otros, debidamente bastanteados por
la Abogacia General de la Junta de Extremadura, en la Caja General de Depdsitos de la
Comunidad Autéonoma, Servicios Centrales de Mérida o ante sus sucursales, y ésta emitird y
firmara resguardo de constitucion de garantia definitiva (copia para el expediente y copia para el
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interesado) que se entregara al depositante.

Mediante aval, prestado por alguno de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de
Crédito, establecimientos financieros de crédito y Sociedades de Garantia Reciproca
autorizados para operar en Espafia, siempre que sean prestados en la forma y condiciones
establecidas en el articulo 56 del RGLCAP y constituido segiin el modelo oficial publicado
por la Caja General de Depositos de la Comunidad Auténoma en la pagina web de la Junta
de Extremadura.

La tramitacion de depdsito de fianza mediante aval se podré realizar de forma presencial y
por medios telematicos, teniendo modelos diferentes para cada forma de tramitacion.

Previo al depdsito en la Caja General de Depositos o sus sucursales, el aval debera ser
bastanteado por la Abogacia General de la Junta de Extremadura.

Aval y Diligencia de bastanteo se presentaran en la Caja General de Depositos de la
Comunidad Auténoma, Servicios Centrales de Mérida o en sus sucursales, segun la forma
elegida (presencial o telemdtica) y ésta emitira y firmara resguardo de constitucion de garantia
definitiva (copia para el expediente y copia para el interesado) que se entregara al depositante.

Por contrato de seguro de caucién con entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo de caucion, siempre que tanto la garantia constituida de esta forma como la entidad
aseguradora cumplan los requisitos expresados en el articulo 57 del RGLCAP y constituidos
segiin los modelos oficiales publicados por la Caja General de Depositos de la Comunidad
Auténoma en la pagina web de la Junta de Extremadura.

La tramitacidon de depdsito de fianza mediante seguro de caucion se podré realizar de forma
presencial y por medios telematicos, teniendo modelos diferentes para cada forma de
tramitacion.

En los supuestos de este apartado, se entregard la garantia, que deberd constituirse en forma
de certificado individual de seguro, con la misma extension y garantias que las resultantes de
la poliza, debidamente bastanteado por la Abogacia General de la Junta de Extremadura, a la
Caja de Depositos de la Comunidad Autéonoma, Servicios Centrales de Mérida o en sus
sucursales para que ésta emita el resguardo de constitucion de garantia definitiva.

Mediante retencion en el precio. La garantia de cualquier contrato de tracto sucesivo, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 31.g) de la LCPSREX, asi como en aquellos
casos en que asi se establezca expresamente en el apartado 11 del CRC, podra constituirse
mediante retencion en el precio del importe de la misma, si el adjudicatario asi lo solicita por
escrito en el plazo de diez dias habiles desde que recibe la notificacion de ser propuesto
como adjudicatario. En este caso, la retencion se practicara sobre el primer pago y, en el
caso de que no sea suficiente, sobre los siguientes pagos que hayan de realizarse al
adjudicatario.

La garantia definitiva se devolverd o cancelard cuando, haya vencido el plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o cuando se declare la resolucion del
contrato sin culpa del contratista, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.1 de la

11.3.- GARANTIAS COMPLEMENTARIAS.

De establecerse en el apartado 12 del CRC las garantias complementarias, que podran alcanzar
hasta un 5 por 100 del precio final ofertado por el/los licitadores que presentd/aron la mejor oferta,
para supuestos especiales, se ajustaran a lo dispuesto para la garantia definitiva, en los términos que
prevé el articulo 107.2 de la LCSP. A estos efectos, tienen la consideracion de casos especiales,
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aquellos contratos en los que, en virtud del riesgo que asume el 6rgano de contratacidon, por su
especial naturaleza, régimen de pagos o condiciones del cumplimiento del contrato, resulte
aconsejable incrementar el porcentaje de la garantia definitiva ordinaria, lo que debera acordarse
mediante resolucion motivada. En particular, se podra prever en caso de ofertas que inicialmente
resulten incursas en presuncion de anormalidad, de acuerdo con lo previsto en la clausula 8.5, lo
que se debera concretar en el apartado 12 del CRC.

11.4.- En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al contratista o se proceda a la modificacion del contrato, éste debera
reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la
ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

11.5.- FORMALIZACION DE LAS VARIACIONES DE LAS GARANTIAS: Todas las variaciones
que experimenten las garantias seran formalizadas en documento administrativo, que se incorporara
al expediente y, que se ajustaran a los modelos establecidos en los Anexos III, IV, V y VI del
RGLCAP, para cada tipo de garantias.

CLAUSULA 12. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO.
12.1.- El acuerdo marco se entendera perfeccionado con su formalizacion.

12.2.- Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al
articulo 44 de la LCSP, la formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

El 6rgano de contratacion requerird, por medio de la PLACSP, al adjudicatario para que formalice el
acuerdo marco en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se
hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del acuerdo
marco. De igual forma procederd cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacion del acuerdo marco debera efectuarse no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 153 de la LCSP.

12.3.- En el acuerdo marco financiado con fondos procedentes del PRTR susceptible de recurso
especial en materia de contratacion conforme a lo previsto en el articulo 44 de la LCSP, el 6rgano
de contratacion no podra proceder a la formalizacion del acuerdo marco hasta que hayan
transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucion de
adjudicacion del mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 58.a) del RDL 36/2020 y
articulo 36.a) del DL 3/2021.

12.4.- Los documentos administrativos de formalizacion deberan contener, al menos, las menciones
y datos establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREx. Debera
reflejarse expresamente en el documento en que se formalice el acuerdo marco la relacion de
caracteristicas de la prestacion que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la misma en favor del contratista/s.

12.5.- El acuerdo marco podra elevarse a escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. En ninglin caso se podran incluir en el
documento en que se formalice el acuerdo marco, clausulas que impliquen alteracion de los
términos de la adjudicacion.
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12.6.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el acuerdo marco
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del importe inicial de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado
clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el articulo 150.2 de
la LCSP, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el articulo 153.3 de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.7.- En supuestos de union temporal de empresas se deberd aportar la escritura publica de
constitucion de la union antes de la formalizacion del acuerdo marco.

12.8.- No podra iniciarse la ejecucion del acuerdo marco sin su previa formalizacion, excepto en los
casos previstos en el articulo 153.6 de la LCSP, para los expedientes tramitados de emergencia.

12.9.- La formalizacién del acuerdo marco se publicara junto con el correspondiente contrato, en un
plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento del mismo, en el Perfil de contratante. Si
el contrato estuviera sujeto a regulacion armonizada, la publicidad de la formalizacién debera
adecuarse a lo establecido en el articulo 154.3 de la LCSP.

Los anuncios de formalizacion de contratos contendran la informacion recogida en el Anexo III de
la LCSP.

12.10.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 220.2 de la LCSP, la posibilidad de adjudicar
contratos con base en un acuerdo marco estara condicionada a que en el plazo de treinta dias desde
su formalizacion, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de
Publicaciones de la Union Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulacion
armonizada y efectuado su publicacion en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

Asimismo, en los casos a que se refiere el articulo 155.3 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
podra no publicar determinada informacién relativa al acuerdo marco, justificindolo debidamente
en el expediente.

12.11.- En aquellos acuerdos marco cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, la empresa adjudicataria esta
obligada a presentar antes de la formalizacion del contrato una declaracion en la que ponga de
manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios
asociados a los mismos, estando obligada igualmente a comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacion facilitada en dicha declaracion.

CLAUSULA 13. ADJUDICACION DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO
MARCO.

13.1.- Sélo podran celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre el/los organo/s de
contratacion y la/s empresa/s que haya/n sido originariamente parte en el mismo, salvo lo dispuesto
en el apartado 4 del articulo 227 de la LCSP en relacion con los acuerdos marco celebrados por
centrales de contratacion. Los contratos basados que se celebren se ajustaran al contenido del
presente pliego, cuyas clausulas se considerardn parte integrante de los mismos.

13.2.- La tramitacion del contrato basado en el acuerdo marco deberd iniciarse con la oportuna
justificacion de la necesidad de aquél, de conformidad con lo exigido por el articulo 28 de la LCSP,
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y deberan describirse los bienes a adquirir con la referencia y el detalle de los mismos que se
contenga en el acuerdo marco, debiendo fijarse el presupuesto del mismo y siendo necesaria la
existencia de crédito presupuestario retenido suficiente para atender los gastos derivados de la
ejecucion del contrato, asi como la tramitacion del correspondiente expediente de gasto que
corresponda.

Las partes no podran, en ningin caso, introducir modificaciones sustanciales respecto de los
términos establecidos en el acuerdo marco.

La tramitacion de los contratos basados en el acuerdo marco se hara por medios electronicos, en los
mismos términos que establece la cldusula 5.3 para el acuerdo marco.

El Departamento u Organismo contratante elaborard un sencillo pliego especifico del contrato que
debera contener, al menos la siguiente informacidn: presupuesto base de licitacion, valor estimado,
aplicacion presupuestaria, en su caso proyecto de gasto y su detalle por anualidades, el plazo de
ejecucion previsto, la descripcion de los suministros, que van a ser objeto de los contratos basados
en el acuerdo marco, calendario y horario de entrega, la identificacion del 6rgano administrativo
con competencias en materia de contabilidad publica, del 6érgano de contratacion y del destinatario
de la factura tal y como senala la Disposicion Adicional 32 de la LCSP, asi como el plazo para
presentar la oferta, la garantia definitiva, y todas aquellas condiciones que se consideren necesarias,
cumpliendo en todo caso lo estipulado en el PPT y en el PCAP que rigen el acuerdo marco.

En el indicado pliego podra precisarse la solvencia técnica exigible en funcion de la especificidad
del objeto del contrato y de la necesidad de presentacion de muestras, remitiéndose a continuacion a
que los organos de contratacion exigiran la que corresponda en las contrataciones derivadas, de
conformidad con lo que se establece en el articulo 89 de la LCSP.

Asimismo, deberan concretarse los criterios de valoracion que servirdn para adjudicar los contratos
basados en el acuerdo marco y su ponderacion, que deberd incluirse en el apartado 8.1.3 del CRC
del presente pliego.

A efectos de lo establecido en los parrafos segundo y tercero (punto primero) del siguiente apartado,
podra tramitarse para la adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco un
procedimiento simplificado en el que se sustituya el pliego por la solicitud al adjudicatario de
completar su oferta, en la que deberan recogerse todos los extremos que le resulten de aplicacion de
los sefialados en el parrafo tercero de la presente cldusula, en los términos que se prevea en el
apartado 8.1.3 del CRC.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24.4 de la LCPSREZX, en los contratos basados en un
acuerdo marco, cuyos términos estén establecidos sin que sea necesario convocar a las partes a una
nueva licitacion y cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros, los Unicos tramites exigibles
seran la previa reserva de crédito, la aprobacion y el compromiso de gasto con la adjudicacion y la
presentacion de la correspondiente factura.

13.3.- Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicaran de acuerdo con los previstos en los
apartados 3,4 y 5 del articulo 221 de la LCSP, y en el articulo 24 de la LCPSREXx.

Cuando se celebre un acuerdo marco con una unica empresa o profesional, los contratos basados en
el citado acuerdo se adjudicaran con arreglo a los términos establecidos en él. No obstante, para la
adjudicacion de estos contratos se podrd consultar por escrito a la empresa o profesional,
pidiéndole, si fuera necesario, que complete su oferta.

Cuando se celebre un_acuerdo marco con varias empresas o profesionales, la adjudicacion de
contratos basados en el citado acuerdo se realizara:
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e (Cuando el acuerdo marco establezca todos los términos:

1. Sin convocar a las partes a una nueva licitacion. En este supuesto serd necesario
que el apartado 8.B.1 del CRC, prevea las condiciones objetivas para determinar
qué empresa parte del acuerdo marco deberd ser adjudicatario del contrato
basado y ejecutar la prestacion.

2. Convocando a las partes a una nueva licitacion.

La posibilidad de aplicar los dos sistemas previstos en los dos puntos anteriores, debera
estar prevista en el apartado 8.B.3 del CRC, donde se determinaran los supuestos en los
que se acudird o no a una nueva licitacion, asi como los términos que seran objeto de la
nueva licitacion, si este fuera el sistema de adjudicacion aplicable.

e Cuando el acuerdo marco no establezca todos los términos, se convocara a las partes a
una nueva licitaciéon conforme a lo establecido en el propio acuerdo marco, precisando
sus determinaciones si fuese necesario.

Cuando para la adjudicacion de un contrato basado en un acuerdo marco procediera una
nueva licitacion, esta se basara, bien en los mismos términos aplicados a la adjudicacion
del acuerdo marco, precisandolos si fuera necesario, bien en otros términos, definidos en
el apartado 8.B.2 del CRC.

La licitacion para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo marco tendra lugar con
arreglo al procedimiento siguiente:

a)

b)

c)

Por cada contrato que haya que adjudicar se consultard por escrito a todas las empresas o
profesionales parte del acuerdo marco.

Se fijard un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a cada contrato, sin que
pueda ser inferior a 10 dias naturales, que podra ser reducido excepcionalmente a 5 cuando
concurran circunstancias que asi lo justifiquen, para presentar las ofertas relativas a cada
contrato especifico, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad del objeto del
contrato y el tiempo necesario para el envio de la oferta.

La oferta se presentara en un tnico sobre en los supuestos en que no se contemplen criterios
de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la
oferta se presentara en dos sobres, en el Sobre-Archivo 1 se incluira la documentacion que
deba ser valorada conforme a los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor,
y en el Sobre-Archivo 2 se incluira la oferta econémica, y la documentacion para valoracion
de criterios cuantificables de forma automatica.

Seré de aplicacion a la presentacion de ofertas relativas al contrato basado, lo establecido en
la cldusula 5.6, en lo que le resulte de aplicacion.

Las ofertas se presentaran por escrito y su contenido debera seguir siendo confidencial hasta
que expire el plazo de licitacion.

13.4.- Los servicios técnicos del érgano de contratacion formularan la propuesta de adjudicacion.

Formulada propuesta de adjudicacion, atendiendo a los criterios de adjudicacion sefialados en el
pliego, el servicio correspondiente del 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya sido
propuesto como adjudicatario, mediante comunicacion electronica a través de la PLACSP, para que
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dentro del plazo de 10 dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la constitucion de la garantia definitiva cuando asi se haya dispuesto, asi
como en su caso la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, a fin de mantener actualizada la acreditacion del
cumplimiento de dichas obligaciones.

La adjudicacion de los contratos basados corresponde al 6rgano de contratacion, resultando
adjudicatario el licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145 de la LCSP.

La resolucion de adjudicacion deberd ser motivada de conformidad con lo dispuesto en el articulo
151.1 de la LCSP, y la notificacién se realizara por medios electronicos de conformidad con lo
establecido en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, concretamente a través de
direccion electronica habilitada, debiendo ser publicada en el Perfil de contratante en el plazo de 15
dias. Dicha publicacion sustituira la notificacion a las empresas no adjudicatarias, de conformidad
con el articulo 221.6.f) de la LCSP.

13.5.- Los precios unitarios del acuerdo marco tienen el caracter de maximos pudiendo ser
mejorados a la baja en funcion de la consulta por escrito que, en su caso, se formule al contratista de
conformidad con lo previsto en el articulo 221.3 de la LCSP o en acuerdos marco que establezcan
todos los términos sin necesidad de nueva licitacion. Si asi lo estima el o6rgano de contratacion,
podran ser objeto igualmente de consulta, otros elementos que incidan sobre aspectos que hayan
sido objeto de valoracion en el procedimiento de celebracion del acuerdo marco, con el fin de
completar su oferta, lo que habra de concretarse en el apartado 8.1.3 del CRC.

En los contratos basados en el acuerdo marco, el contratista podra ofrecer descuentos en los precios
unitarios en funcion de los suministros que ejecute o por cualquier circunstancia que el contratista
considere oportuna, cuya aplicacion requerirda en cualquier caso, la oportuna aprobacion por el
Organo de Contratacion.

La/s empresa/s adjudicataria/s del acuerdo marco estard/n obligadas a comunicar al organo de
contratacion, aquellas reducciones en los precios de los bienes a suministrar que sean consecuencia
de circunstancias tales como obsolescencia, ofertas de campana, exceso de existencia en almacén u
otros. Una vez recibida la comunicacion, la reduccion de precios serd automatica, sin mas requisitos
que su aceptacion por el referido 6rgano, quien, al mismo tiempo, acordard el caracter temporal o
permanente de la misma segun las circunstancias que justifiquen la reduccion, a efectos de realizar,
en su caso, la correspondiente actualizacidon de precios en el catalogo.

13.6.- Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicacion, de
conformidad con el articulo 36.3 de la LCSP, y no resultara necesaria la formalizacion del contrato,
segun el articulo 153.1 de la LCSP. No se formalizard en ningtn caso los contratos basados en un
acuerdo marco para la aplicacion de trabajos financiados con cargo a los fondos europeos, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 39 del DL 3/2021.

El documento administrativo de formalizacién debera contener, al menos, las menciones y datos
establecidos en el articulo 35 de la LCSP y en el articulo 10 de la LCPSREx. Debera reflejarse
expresamente la relacion de caracteristicas de la prestacion que se hayan tenido en cuenta para
definir los criterios de adjudicacion y que hubieran sido determinantes de la misma en favor del
contratista.

La adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo marco, ya perfeccionados en virtud de lo
establecido en el articulo 36.3 de la LCSP, se publicard trimestralmente por el organo de
contratacion dentro de los 30 dias siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el
articulo 154.4 de la LCSP.
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13.7.- En el caso de que se declarase desierto el procedimiento para la adjudicacion de un
suministro, tras haber consultado con todas las empresas adjudicatarias del acuerdo marco, el
organo de contratacion competente en cada caso, podrd concertar el suministro de forma obligatoria
con las empresas a los precios unitarios maximos por ellas ofrecidos. Dicho turno obligatorio se
formara mediante una lista de empresas adjudicatarias del acuerdo marco ordenadas de mayor a
menor, segun el importe, sin IVA, de los contratos que tuviesen adjudicados el dia en que finaliz6 el
plazo de presentacion de proposiciones del procedimiento declarado desierto. Si bien no se podra
adjudicar un contrato por este turno a una empresa si con éste se superase para ella el 20% del
importe total, sin IVA, de los contratos que tuviese adjudicados el dia a que se ha hecho referencia;
en cuyo caso, se adjudicara a la siguiente empresa que no superase dicho limite. Si para todas las
empresas resultase el mismo exceso se operara sin tener en cuenta este limite.

La empresa designada conforme a lo previsto en el parrafo anterior prestard el suministro a los
precios unitarios maximos ofertados por dicha empresa.

La negativa a prestar el suministro de conformidad con el turno obligatorio previsto, supondra la
exclusion del acuerdo marco y, en su caso, la incautacion de la garantia definitiva.

Las modificaciones, prorrogas y resoluciones de contratos, o en su caso, las resoluciones por las que
se declare desierto un procedimiento de adjudicacion de los contratos basados en el acuerdo marco
deberan ser comunicadas al 6rgano de contratacion en el plazo de 10 dias desde la fecha en la que se
adopten, a los efectos del establecimiento y actualizacion del turno obligatorio y de control de
importe de la garantia definitiva.

CLAUSULA 14. EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. RESPONSABLE DEL
CONTRATO. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. DURACION MAXIMA.

14.1.- EJECUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS BASADOS.

La ejecucion del acuerdo marco se llevara a cabo mediante la adjudicacion de los contratos basados
en el mismo, los cuales se realizaran a riesgo y ventura de los contratistas con sujecion a las
condiciones establecidas en los contratos basados, en el acuerdo marco, en el PCAP, en el PPT, en
el documento de licitacion del contrato basado y en las ofertas de las empresas adjudicatarias,
siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el 6rgano de contratacion.

En el CRC deberan establecerse las consecuencias del incumplimiento en ejecucion del contrato de
aquellos aspectos que hayan sido objeto de valoracion en la licitacion, bien la resolucion contractual
si han sido definidos como obligaciones contractuales esenciales en el apartado 26 del CRC o bien
la imposicion de penalidades, sefalando la que proceda en el apartado 25.3 del CRC.

La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista (articulo 197 de la LCSP).
14.2.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Cuando asi se disponga en el apartado 24 del CRC, el 6rgano de contratacion podra establecer
condiciones especiales en relacion con la ejecucion del acuerdo marco y de los contratos
basados, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato y no sean directa o indirectamente
discriminatorias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP y 26 de la LCPSREX,
incorporandose al menos una de las condiciones especiales de ejecucion que se refieran a
consideraciones econdmicas, relacionadas con la innovacién, de tipo medioambiental o de tipo
social, de entre las que se enumeran en el articulo 202.2 de la LCSP, debiendo indicarse en tal caso
dicha circunstancia en el anuncio de licitacion.
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Estas condiciones especiales se describirdn en el apartado del CRC mencionado anteriormente y su
incumplimiento tendra las consecuencias que en el mismo se establezcan.

Si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion, haciéndolo constar en el apartado 24 del CRC, se
establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

1. La empresa contratista remitird al 6rgano de contratacion relacion detallada de aquellas
personas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro
de cada uno de ellas que guarden una relacion directa con el plazo de pago.

El 6rgano de contratacion podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que la
persona contratista ha de hacer a todas las personas subcontratistas o suministradoras que
participen en el contrato, si el 6rgano de contratacion ejerce esta opcion haciéndolo constar
en los apartados 22.2 y 24 del CRC.

En este sentido, el contratista debera aportar, a solicitud del organo de contratacion,
justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas, dentro de los plazos de pago
legalmente establecidos en el articulo 216 de la LCSP y en el articulo 4 de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion.

2. Cuando se prevea la subcontratacion en el CRC, en el caso de que la empresa subcontratada
comunique al o6rgano de contratacion que la empresa contratista incumple, sin causa
contractual que lo justifique, sus deberes de pago del precio en el plazo legal fijado en la
legislacion de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el o6rgano de
contratacion, previa audiencia a la empresa contratista para que alegue respecto de la
morosidad y su causa, efectuard el pago directo a la empresa subcontratista con detraccion
del precio al contratista principal.

Cuando el acuerdo marco o los contratos basados en el mismo implique/n la cesion de datos por la
entidad contratante a la/s empresa/s adjudicataria/s, sera obligatorio el sometimiento de este/os
ultimo/s a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos,
advirtiéndose que esta obligacion tiene el caracter de obligacion contractual esencial, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el
PCAP ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, conllevara la imposicion
de las penalidades referidas en la clausula 26 del presente pliego y podréa suponer la resolucion del
contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion
contractual se le atribuya el caracter esencial.

En el resto de los casos, podrd suponer la imposicion de la penalidad prevista en el articulo 192.1 de
la LCSPy 16 de la LCPSREX, que se concretaran en el apartado 25.3 del CRC del presente pliego.

Cuando el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion sea definido como infraccion
grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la
imposicion de penalidades o a la indemnizacion de dafios y perjuicios, constituird causa de
prohibicion de contratar segin lo establecido en el articulo 71.2.c) de la LCSP, debiendo notificarse
en este caso la prohibicion de contratar al Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Autonoma de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 75/2021,
de 30 de junio, por el que se regula el Registro Oficial de Licitadores y el Registro de Contratos de
la Comunidad Auténoma de Extremadura.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato serdn exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.
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14.3.- El 6rgano de contratacion, dentro de su ambito de competencia, tramitard y resolvera, a la
mayor brevedad posible, las cuestiones o incidencias derivadas de la ejecucion del contrato. Esta
autoridad podra ejercer dicha potestad administrativa a través de la unidad administrativa u 6rgano
al que esté adscrito el Responsable de la ejecucion del contrato.

14.4.- Salvo lo establecido para casos especificos en la LCSP o en el presente pliego, cuantas
incidencias surjan entre el érgano de contratacion y el contratista en la ejecucion de un contrato por
diferencias en la interpretacion de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones
contractuales, se tramitardn mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las
actuaciones referidas en el articulo 97 del RGLCAP.

14.5.- EL RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que
deberd figurar en el apartado 23 del CRC, todo acuerdo marco y contrato basado regido por este
PCAP contard con un Responsable del contrato, que podra ser una persona fisica o juridica,
encargado de la comprobacion, coordinacion, vigilancia de la correcta realizacion del objeto del
contrato, correspondiéndole adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, asi como la relacion directa e inmediata
con el contratista, que deberd identificarse en el contrato de conformidad con lo establecido en el
articulo 10 de la LCPSREXx.

No obstante, correspondera al 6érgano de contratacion que adjudique los contratos basados en el
acuerdo marco la responsabilidad de velar por la correcta ejecucion de los mismos, de conformidad
con lo establecido en el articulo 39 del DL 3/2021.

Al Responsable y sus colaboradores, acompafiados por el representante del contratista, se les debe
permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecucion del
contrato.

Son funciones especificas del Responsable del contrato:
e Lainmediata interpretacion y aplicacion del PCAP y demas documentos contractuales.

e Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto
del contrato.

e Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion en los
términos contratados.

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus 6rdenes, el cumplimiento de
las condiciones contractuales.

e Proponer e informar las modificaciones que convengan introducir.
e Informar la cesion y subcontratacion.

e Expedir las certificaciones o certificados de conformidad en los plazos y fases que se hayan
establecido.

e Tramitar cuantas incidencias se den en la relacion contractual.

e Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de
ejecucion establecidas en el apartado 24 del CRC.

e Proponer al 6rgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.
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e Supervisar la ejecucion material y formal del contrato, a cuyos efectos deberd emitir un
informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afio de ejecucion del
contrato y semestral en los siguientes hasta la finalizacion del mismo, donde se dejara
expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato, y en particular del
cumplimiento en la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se
hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacién que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por
¢éste, asi como de las condiciones especiales de ejecucion que se hubieran establecido en el
pliego; sobre todo cuando el cumplimiento de todas estas obligaciones versen sobre
clausulas de tipo social, de igualdad entre hombres y mujeres, medioambientales y relativas
a otras politicas sociales (articulo 27.1 de la LCPSREX).

e Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacion vigente.

Las instrucciones que dé al contratista el Responsable del contrato, de las que dejara constancia por
escrito, seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de las
personas, sin perjuicio de las facultades del coordinador o coordinadora de seguridad y salud en su
caso, o cuando la demora en su aplicacion pueda implicar que devengan inutiles posteriormente, en
funcion del desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas supuestos, en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser
verbales pero deberd dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Responsable del contrato, en las labores propias de su funcidn, llevaré el control y seguimiento
de la ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, 6rdenes y demas
incidencias surgidas en la ejecucion. Todo documento obrante en este libro registro que debera
llevarse a cabo serd suscrito con la firma del Responsable del contrato y por el contratista o su
representante en prueba de conocimiento, quien tendra derecho a una copia.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cldusulas de caracter social,
medioambiental y relativas a otras politicas publicas que le fueran exigibles legal o
contractualmente.

La verificacion del cumplimiento de las medidas concretas de contratacion publica sostenible, se
efectuara a través de los indicadores objetivos sefalados en el apartado 23 del CRC.

En caso de incumplimientos de estas clausulas, el Responsable del contrato debera informar al
organo de contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso,
propondra el inicio del procedimiento de imposicion de penalidades o de resolucion del contrato, de
conformidad con el articulo 27.2 de la LCPSREX.

14.6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

14.6.1.- Sera obligacion principal del contratista, la ejecucion del acuerdo marco y/o de los
contratos basados en el acuerdo marco a su riesgo y ventura, con estricta sujecion a las
estipulaciones contenidas en este PCAP, en el PPT y conforme a las instrucciones que, en su caso,
diera el Responsable del contrato en cumplimiento de sus respectivas atribuciones.

14.6.2.- El contratista se responsabilizard de que la entrega de los bienes del contrato se efecttie en
el tiempo y lugar previstos, salvo en los casos de fuerza mayor siempre que no exista actuacion
imprudente por parte del mismo, en que tendrd derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubieren producido.
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Cuando llegado el término de los plazos sefialados en cada caso, el contratista hubiese incurrido en
demora por causa imputable al mismo, la Administraciéon podrd optar entre la resolucion del
contrato o la imposicion de las penalidades establecidas al efecto en el articulo 193.3 de la LCSP.

14.6.3.- El contratista responderd y no tendra derecho a indemnizacion por las pérdidas, averias y
perjuicios ocasionados en los bienes objeto del contrato antes de su entrega a la Administracion,
salvo que ésta incurra en mora.

14.6.4.- Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del
suministro al lugar convenido serdn de cuenta del contratista.

14.6.5.- Ademas de los inherentes a la propia ejecucion del contrato el contratista estard obligado a
satisfacer los siguientes gastos:

e En su caso, elevacion a escritura publica del contrato.

e Toda clase de tributos, que resulten de aplicacion segun la legislacion vigente.

e Indemnizaciones que tenga su causa en la ejecucion del contrato.

e Sefalizaciones, transporte, vigilancia, almacenamiento y demads prestaciones inherentes.
e Ensayos, pruebas, prospecciones, trabajo de campo y demas analogos necesarios.

14.6.6.- Sin perjuicio de que el érgano de contratacion preste su apoyo al contratista, corresponde al
mismo la obtencion de las oportunas autorizaciones, permisos y licencias, tanto oficiales como
particulares que requieran la ejecucion del contrato, salvo aquellas que sean competencia del dérgano
de contratacion y se precisen por el contratista para la ejecucion del contrato.

Asi mismo para utilizar los materiales, suministros, procedimientos y/o equipo/s para la ejecucion
del objeto de contrato, el contratista deberd obtener las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarias de los titulares de las patentes, modelos y/o marcas de fabricacion correspondientes,
corriendo de su cuenta el abono por tales derechos, y respondiendo frente a los titulares de los
mismo por su utilizacion ilegitima.

Ademas de lo anterior, el contratista no solo serd responsable de toda reclamacion relativa a la
propiedad industrial y comercial, sino que debera indemnizar a la Administracion por todos los
dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la interposicion de una reclamacion.

14.6.7.- El contratista también estara obligado a cumplir con los tramites y actuaciones necesarias
para el cumplimiento de la disciplina y visados de los Colegios Profesionales, en el supuesto que
fueren necesarios para la ejecucion del contrato.

14.6.8.- Asi mismo, el contratista vendra obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, de seguridad e
higiene en el trabajo y de proteccion del medio ambiente, asi como las relativas a las obligaciones
en la contratacion de empleo rural, juvenil, etc., previstas en la legislacion vigente.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infraccion de estas
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por ¢l no implicara
responsabilidad alguna para esta Administracion.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones que le fueran exigibles legal o
contractualmente (articulo 27.2 de la LCPSREX).

14.6.9.- El contratista no podra utilizar para si ni facilitar a un tercero dato alguno del objeto del
contrato, ni publicar total o parcialmente el contenido del mismo. El incumplimiento de esta
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obligacion serd causa de resolucion del contrato o de imposicion de penalidades, sin perjuicio de la
responsabilidad en la que incurra el contratista.

14.6.10.- El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informaciéon a la que
tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter
en el CRC que acompaina a este pliego o en el contrato, 0 que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que el apartado 28 del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y
limitandolo en el tiempo.

14.6.11.- El contratista respondera de su personal dependiente por actos, errores u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha de la ejecucion del contrato. En supuestos excepcionales
debidamente motivados, la Administracion podrd requerir al contratista la adopcion de medidas
concretas que coadyuven al restablecimiento del buen orden de ejecucion de lo pactado.

14.6.12.- Seran de cuenta del contratista las indemnizaciones que hubiere de satisfacer a terceros
por dafios o perjuicios causados en la ejecucion del contrato, salvo que los mismos sean
consecuencia inmediata y directa de o6rdenes expresas de la Administracion, dentro de los limites
senalados en las leyes (articulo 196 de la LCSP).

14.6.13.- El propuesto adjudicatario, designara un responsable de la ejecucion del contrato, asi
como de las comunicaciones y actuaciones que deba hacer y recibir de la Administracion, para su
inclusion en el contrato de conformidad con el articulo 10.1 de la LCPSREXx.

El responsable del contratista serd una persona fisica que representara a aquel frente a la
Administracion.

14.6.14.- El contratista, ademas de disponer de una direccion electronica habilitada, debera facilitar
la direccion de correo electronico de la empresa, a fin de agilizar la comunicacion y relacion con la
Administracion contratante. Asi mismo, facilitara los numeros de teléfonos y direccion de correo
electrdnico, si lo hubiere, de su personal dependiente responsable de la ejecucion del contrato.

14.6.15.- La Administracién contratante, de una manera continuada y directa podra ejercer la
inspeccion y vigilancia de la ejecucion del contrato, con las limitaciones previstas en el articulo 190
parrafo segundo de la LCSP. El contratista facilitara la visita, examen y demas comprobaciones que
en estas labores de inspeccion realice la Administracion.

14.6.16.- En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumira durante el plazo de
vigencia del contrato la obligacion del mantenimiento del objeto del mismo, de conformidad con el
articulo 298 de la LCSP.

14.6.17.- El contratista tiene la obligacion de respetar en su integridad la normativa nacional y de la
Union Europea vigente en materia de proteccion de datos, de conformidad con lo establecido en el
articulo 122.2 de la LCSP.

14.6.18.- Durante el periodo de vigencia fijado en el apartado 19 del CRC y a medida que aparezcan
las necesidades de adquisicion de los bienes, la Administracion tramitara los correspondientes
contratos basados en el acuerdo marco con arreglo a los términos establecidos en la clausula 13.

14.6.19.- Cuando ¢l acuerdo marco csté financiado con fondos del PRTR, el contratista esta
obligado a:

1. Cumplir estrictamente con la normativa espafola y europea en relacion con la prevencion,
deteccion y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y, en especial,
con el Plan de medidas antifraude para la gestion de los fondos del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia de la Comunidad Autonoma de Extremadura.
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Son de aplicacion las definiciones de fraude, corrupcion y conflicto de intereses contenidas a
la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses
financieros de la Unién Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unidn (Reglamento financiero de la UE).

2. Garantizar el pleno cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo al
medio ambiente” (principio - DNSH) y del etiquetado verde y digital, de acuerdo con lo que se
prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia.

3. Atender a las obligaciones en materia de comunicacion, encabezamientos y logos conforme
a lo establecido en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

4. Facilitar la informacion que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los
hitos y objetivos del componente concreto del PRTR a la consecucion del cual contribuye el
contrato.

5. Cumplir las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables en el presupuesto
general de la Union.

14.7.- DURACION MAXIMA.

La duracion del acuerdo marco serd la establecida en el apartado 19 del CRC, sin que pueda ser
superior a 4 afios incluidas las prorrogas, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Sélo podran adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo
marco, de conformidad con lo establecido en el articulo 219 de la LCSP.

La duracién de los contratos basados en el acuerdo marco serd la que se establezca en el pliego de
clausulas especifico de cada contrato. Los contratos basados en el acuerdo marco podran tener una
duracion inicial maxima de hasta dos afios, pudiendo prorrogarse como maximo por periodos
anuales, sin que las prorrogas, aislada o conjuntamente, puedan tener una duracién superior a la del
contrato inicial, pudiendo extender su vigencia mas alla de la del acuerdo marco.

No obstante, los contratos basados en el acuerdo marco deberan incluir una condicion resolutoria
supeditando su vigencia a la fecha de entrada en vigor del siguiente acuerdo marco, si bien, el plazo
de ejecucion de dichos contratos basados (incluidas sus prérrogas) podra extenderse hasta un méximo
de un afio desde la fecha anteriormente sefialada, tiempo necesario para la formalizacion de un
nuevo contrato basado, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo anterior.

Las prorrogas, una vez acabado el periodo inicial, se formalizaran de manera expresa. No procedera
la prorroga si se ha formalizado y rige un nuevo acuerdo marco.

La prorroga sera obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca, al menos, con
dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del acuerdo marco.

CLAUSULA 15. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA.

15.1.- El plazo de las entregas sucesivas serd el que se establezca en el PPT y se computara desde
que se remita al contratista el correspondiente formulario de suministro o pedido, una vez
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formalizado el contrato basado en el acuerdo marco, siendo el lugar de recepcion de los bienes
objeto del acuerdo el que se fija en el apartado 13 del CRC.

15.2.- El plazo total de ejecucion sera el que expresamente se establezca en el apartado 19 del CRC.
Asimismo, podran establecerse en dicho apartado plazos parciales, para su ejecucion sucesiva, por
referencia a la realizacion de entregas o hitos de ejecucion.

Salvo que en el CRC o en el contrato se pacte expresamente otra, la fecha inicial de la ejecucion del
contrato sera el dia siguiente a la formalizacion del contrato.

15.3.- Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, o en su caso de los plazos parciales, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de penalidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 193 de la LCSPy 16 de la LCPSREX.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, y éste hubiera solicitado una
ampliacion del plazo inicial de ejecucion, se estard a lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP
y en el articulo 100 del RGLCAP.

CLAUSULA 16. INSPECCION DEL PROCESO DE FABRICACION.

16.1.- El modo de ejercer la facultad de inspeccion, vigilancia y examen del proceso de elaboracion
o fabricacion de los bienes relativos a este acuerdo marco, que ostenta la Administracion, asi como
el personal que haya de realizarlos, sera determinado en el apartado 15 del CRC. A estos efectos, el
suministrador deberd dar cuenta por escrito al 6rgano de contratacion con diez dias de antelacion a
la fecha de comienzo de la fabricacion o elaboracion de los bienes objeto de este acuerdo.

16.2.- La fabricacién de los bienes objeto del suministro se realizard con entera sujecion a las
clausulas de este pliego y a las instrucciones escritas que en interpretacion de éstas diera el 6rgano
de contratacion, o en su caso el Responsable del contrato.

CLAUSULA 17. RECEPCION DE LOS BIENES.
17.1.- La recepcion se efectuard en los términos establecidos en los articulos 210 y 300 de la LCSP.

17.2.- En los albaranes de entrega el contratista estara obligado a especificar el nuimero de unidades
que contiene, la unidad de venta del producto suministrado, asi como el lote y fecha de caducidad
de dicha unidad de venta en el caso de que proceda. A estos efectos, se entenderd por unidad de
venta el envase que contiene las unidades del producto contratado (bolsa, caja, paquete, etc.).

17.3.- Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega del suministro o en el plazo que se
determine en el apartado 19 del CRC, se debera realizar el acto formal y positivo de recepcion. Esta
recepcion le sera comunicada previamente a la Intervencion General cuando resulte preceptiva, para
su asistencia potestativa al acto de recepcion, levantandose al efecto el acta correspondiente, donde
se dejara expresa constancia de la correcta ejecucion del objeto del contrato.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en dicho apartado del CRC, podran efectuarse recepciones
parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma independiente,
con las consiguientes reducciones de garantia definitiva y computo de plazos para la garantia de las
partes recibidas.

Dentro del plazo de treinta dias a contar desde la fecha del acta de recepcion, deberd, en su caso,
acordarse y ser notificada al contratista la liquidacion correspondiente del contrato y abonarse el
saldo resultante.
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17.4.- Las clases y tamafios de embalajes, sefializaciones y rotulaciones que se exigen para este
suministro son las determinadas en el apartado 14 del CRC.

17.5.- La Administracion se reserva las comprobaciones de los bienes al momento de su recepcion,
que se detallan en el apartado 16 del CRC.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hara constar asi en el acta de recepcion, y se
daran las instrucciones precisas al contratista, para que subsane los defectos observados o bien
proceda a un nuevo suministro.

El contratista tendra derecho, en este momento y durante todo el plazo de garantia, a conocer y ser
oido sobre las observaciones que se formulen por el 6rgano de contratacion y, a tal efecto, en el
plazo de 10 dias, podra elevar informe contradictorio al érgano de contratacion si estima objeciones
a las indicaciones del Responsable del contrato. El 6rgano de contratacion resolvera lo pertinente.
De acatar las 6rdenes del Responsable del contrato, y en su caso de ordenarse por el o6rgano de
contratacion, la entrega de las correcciones se efectuara de acuerdo con lo expuesto con anterioridad
dentro del plazo que expresamente se fije, si bien, los plazos previstos se reduciran a la mitad.

Si el contratista no alegara por escrito, respecto a las observaciones del representante del 6rgano de
contratacion, se entenderd que se encuentra conforme con las mismas, y obligado a corregir o
remediar los defectos observados.

Hasta que tenga lugar la recepcion, el contratista responderd de la correcta realizacion del
suministro y de los defectos que en los bienes hubiera, sin que sea eximente ni otorgue derecho
alguno la circunstancia de que el Responsable del contrato o los representantes de la Administracion
los hayan examinado o reconocido durante su elaboracion, o aceptado en comprobaciones,
valoraciones o certificaciones parciales.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por la
Administracion, serd ésta responsable de su gestion, uso o caducidad, sin perjuicio de la
responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

17.6.- La entrega no se entendera realizada hasta que se hayan terminado de conformidad las obras
accesorias de instalacion de los bienes, en su caso.

17.7.- El coste de instalacion se encuentra incluido en el precio del suministro.

17.8.- Una vez realizado el suministro por el contratista comenzara el plazo de garantia sefalado en
el apartado 29 del CRC y en el acuerdo marco.

CLAUSULA 18. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

18.1.- El contratista vendra obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos en
materia de Seguridad y Salud Laboral contenidos en la normativa vigente de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en especial en el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion
de actividades empresariales.

18.2.- Concretamente el contratista debera acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

1. La formacion e informacién en materia preventiva a los trabajadores vinculados a la
ejecucion del contrato, debiendo coordinarse la empresa adjudicataria con el Servicio de
Salud y Prevencion de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura para su supervision.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una
informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
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seguridad y su salud en la ejecucion del contrato.

La informacion deberd ser continua. Por ello, se actualizard en funcion del proceso de
ejecucion del contrato.

2. Justificante de la entrega a los trabajadores de los equipos de proteccion individual,
informandoles de las condiciones de uso y de la obligatoriedad de su empleo. Todos los
equipos de proteccion individual deberan reunir los requisitos legalmente establecidos y
deberan acompafiarse de un folleto informativo escrito en castellano, en el que se recojan las
instrucciones de utilizacion, niveles de proteccion ofrecidos por el equipo y mantenimiento.

3. La conformidad de los equipos de trabajo que vayan a utilizarse en los suministros
contratados a la normativa de aplicacion.

4. La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente al objeto
del contrato incluyendo especificamente los riesgos que pudieran ocasionarse tanto a
trabajadores de la Junta de Extremadura como a terceros, asi como las medidas preventivas
para evitarlos. Cualquier modificacion de las condiciones de trabajo debe llevar a un nuevo
proceso, total o parcial, de evaluacion y planificacion (articulo 16.1 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales). De estos documentos se entregara copia al centro
donde se desarrollen los suministros contratados, con caracter previo al inicio de los
mismos.

La acreditacion de los anteriores términos se realizara mediante la declaracion final de la parte VI
que figura en el Anexo I (declaracion responsable) de este pliego.

18.3.- El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista, o la infraccion de las
disposiciones de seguridad por parte del personal técnico designado por ¢€l, no implicard
responsabilidad alguna para esta Administracion.

CLAUSULA 19. REVISION DE PRECIOS.

El procedimiento, la tramitacion de los expedientes y la practica de la revision de precios, se
ajustara a lo establecido en los articulos 103 a 105 de la LCSP, y en los articulos 104 y 105 del
RGLCAP y demas disposiciones que resulten aplicables.

CLAUSULA 20. FORMA DE PAGO.

20.1.- El adjudicatario tendrd derecho al abono del precio de los suministros efectivamente
entregados y recibidos de conformidad por la Administracion, con arreglo a las condiciones del
acuerdo marco y del contrato basado en el mismo que se hubiese formalizado (conforme a lo establecido
en la clausula 13); previa presentacion de la correspondiente factura dirigida al 6rgano de contratacion.

De entre las formas de pago previstas en el apartado 2 del articulo 198 de la LCSP, el pago se hara
en la forma que se establezca en el apartado 27.1 del CRC, a la vista de la certificacion o
documentacion acreditativa de la correcta ejecucion del contrato, y contra factura del contratista.

En los contratos basados en el acuerdo marco, el pago del precio se podra hacer por el peticionario
de conformidad con lo establecido en el articulo 198.1 de la LCSP.

20.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electronica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico
estan obligadas al uso de la factura electronica y a su presentacion a través del Punto General de
Entrada de Facturas Electronicas, las entidades indicadas a continuacion:
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e Sociedades anonimas.
e Sociedades de responsabilidad limitada.

e Personas juridicas y entidades sin personalidad juridica que carezcan de nacionalidad
espanola.

e Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio espafiol en
los términos que establece la normativa tributaria.

e Uniones temporales de empresas.

e Agrupacion de interés econdmico, Agrupacion de interés econdomico europea, Fondo de
Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilizacién de activos,
Fondo de regularizacion del mercado hipotecario, Fondo de titulizacion hipotecaria o Fondo
de garantia de inversiones.

Se excluye de la presentacion obligatoria en FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electronicas
a las facturas emitidas a la Administraciéon de la Comunidad Auténoma de Extremadura y de sus
entidades, entes y organismos vinculados o dependientes, por importe de hasta 5.000 euros, segun lo
dispuesto por la Disposicion Adicional quinta de la Orden de 14 de julio de 2014 que establece los
aspectos particulares de la Administracion Autonéomica en el funcionamiento del Registro contable de
facturas y la tramitacion de facturas de proveedores de bienes y servicios.

En la factura debera constar la identificacion del 6rgano de contratacion (érgano gestor), de la unidad
tramitadora (érgano de destino) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad)
con indicacion de los correspondientes codigos, de acuerdo con el “Directorio Comun de Unidades y
Oficinas DIR3”, asi como la direccion postal, conforme se recoge en el apartado 27.2 del CRC.

20.3.- La Administracion procedera a los abonos que correspondan en los plazos previstos en el
articulo 198.4 de la LCSP.

En caso de demora en el abono de dichos pagos por parte de la Administracion, se estard a lo
dispuesto en el articulo 199 de la LCSP.

Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracion, podran ceder el mismo
conforme a derecho y, en los términos establecidos en el articulo 200 de la LCSP.

No obstante, las cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho
de cobro no produciran efectos frente a la Administracion. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relacion contractual.

CLAUSULA 21. MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO.

21.1.- El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo solo podra ser modificado por razones
de interés publico en los casos y en la forma prevista en los articulos 203 a 207 y 222 de la LCSP,
de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 del mismo texto legal.

En todo caso no se podran introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo
establecido en el acuerdo marco.

21.2.- En el supuesto de prever la posibilidad de modificaciones conforme al articulo 204 de la
LCSP, las mismas seran detalladas en el apartado 21 del CRC, con los requerimientos fijados en
dicho articulo, indicandose de forma clara, precisa e inequivoca las condiciones en que podra
hacerse uso de la misma, asi como el alcance, limites y naturaleza de dichas modificaciones, con
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expresa indicacion del porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueda afectar, que no
exceda del veinte por ciento del precio inicial de conformidad con lo establecido en dicho articulo.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato.

21.3.- Sin perjuicio de la prevision indicada en el apartado anterior, el 6rgano de contratacion podra
introducir modificaciones no previstas cuando, conforme al articulo 205 de la LCSP, concurran los
requisitos y alguno de los supuestos determinados en dicho articulo.

En el contrato, una vez modificado, se guardara la misma relacion entre el precio y el valor de la
prestacion contratada.

21.4.- Tramitacion de la modificacion. El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o
no un incremento del coste de la ejecucion del contrato, se iniciara por escrito del Responsable del
contrato, dirigido al organo de contratacion, solicitando su autorizacion para tramitar la
modificacion. En dicho escrito se expondran y justificaran la concurrencia de alguna o algunas de
las circunstancias previstas en el PCAP o en el articulo 205 de la LCSP que determinan que el
contrato deba ser modificado para la mds adecuada satisfaccion de las necesidades de la
Administracion que dieron lugar a la celebracién del mismo.

En el caso de que la tramitacion del expediente de modificacion exija su suspension se aplicara lo
dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

21.5.- Las modificaciones del acuerdo marco y de los contratos basados en el mismo se
formalizaran en la forma prevista en el articulo 153 de la LCSP y en las clausulas 12 y 13 de este
pliego, y deberan publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la LCSP.

21.6.- Los precios unitarios resultantes de la modificacion del acuerdo marco no podran superar en
un 20 por ciento a los precios anteriores a la modificacion y en ninglin caso podran ser precios
superiores a los que las empresas parte del acuerdo marco ofrezcan en el mercado para los mismos
productos.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, los adjudicatarios de un acuerdo marco podran
proponer al 6rgano de contratacion la sustitucion de los bienes adjudicados por otros que incorporen
avances 0 innovaciones tecnologicas que mejoren las prestaciones o caracteristicas de los
adjudicados, siempre que su precio no incremente en mas del 10 por 100 el inicial de adjudicacion,
salvo que se haya establecido otro porcentaje en el apartado 21 del CRC.

Junto a ello, el 6érgano de contratacion, por propia iniciativa y con la conformidad del suministrador,
o0 a instancia de este, podra incluir nuevos bienes del tipo adjudicado o similares al mismo cuando
concurran motivos de interés publico o de nueva tecnologia o configuracion respecto de los
adjudicados, cuya comercializacion se haya iniciado con posterioridad a la fecha limite de
presentacion de ofertas, siempre que su precio no exceda del limite que se establece en el parrafo
anterior.

21.7.- En los casos en el que la determinacion del precio se realice mediante precios unitarios, se
podré incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato, a que se refiere el articulo 205.2.¢).3° de la LCSP, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificacion, siempre que se haya acreditado la correspondiente
financiacion en el expediente originario del contrato.

CLAUSULA 22. SUSPENSION DEL ACUERDO MARCO.

22.1.- La suspension de la ejecucion del acuerdo marco sera acordada por la Administracion en los
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términos previstos en el articulo 208 de la LCSP.

22.2.- Si la suspension temporal sélo afecta a una o varias partes o clases del objeto del acuerdo
marco, se utilizard la denominacion “suspension temporal parcial” en el texto del acta de
suspension y en toda la documentacion que haga referencia a la misma; si afecta la totalidad del
objeto contratado, se utilizard la denominacion 'suspension temporal total” en los mismos
documentos.

En ningln caso se utilizard la denominacion “suspension temporal” sin concretar o calificar el
alcance de la misma.

22.3.- Siempre que la Administracion acuerde una suspension temporal, parcial o total, o una
suspension definitiva, se debera levantar la correspondiente acta de suspension, que deberd ir
firmada por el Responsable del contrato y el contratista y, en la que se hara constar el acuerdo de la
Administracion que origind la suspension, definiéndose concretamente la parte o partes afectadas
por aquélla y cuantas circunstancias ayuden a un mejor conocimiento de la situacion en que se
encuentren los suministros contratados en el momento de la suspension.

El Responsable del contrato remitird un ejemplar del acta de suspension y su anexo al 6rgano de la
Administracion que celebro el acuerdo marco.

22.4.- La Administracion abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por
¢éste a consecuencia directa de la suspension, con sujecion a las reglas establecidas en el articulo
208.2.a) de la LCSP, salvo que se establezca otra cosa en el apartado 30.6 del CRC.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la Administracion no
responde a esta solicitud se entenderd, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en
la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un afo contado desde que el contratista reciba la orden de
reanudar la ejecucion del acuerdo marco.

CLAUSULA 23. CESION Y SUBCONTRATACION.
23.1.- CESION.

Los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo marco o de los contratos basados en el mismo,
podran ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razoén determinante de la adjudicacion, y de la cesion no resulte una
restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el articulo
214.2.b) de la LCSP, no podra autorizarse la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion
sustancial de las caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesion requerird la previa y expresa autorizacion de la Administracion contratante, previo
informe del Responsable del contrato.

El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses,
trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

En todo caso habrd de quedar constancia en el expediente de autorizacion de la cesion, la
concurrencia de los requisitos habilitantes previstos en el articulo 214 de la LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que correspondieran al
cedente.

46



No se autorizara la cesion del acuerdo marco o de los contratos basados en el mismo en favor de un
tercero inhabilitado para contratar.

23.2.- SUBCONTRATACION.

a)

b)

d)

El/Los adjudicatario/s del acuerdo marco podra/n subcontratar con terceros la realizacién
parcial de los contratos basados en éste, salvo que esta posibilidad haya sido excluida
motivadamente en el apartado 22.2 del CRC.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP, los 6rganos de
contratacion podran establecer que determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de
subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el contratista principal o por un
miembro de la UTE. La determinacion de las tareas criticas debera ser objeto de justificacion en
el expediente de contratacion y se indicaran en el apartado 22.2 del CRC.

Con caracter general la celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

Si asi se prevé en el apartado 22.2 del CRC, los licitadores deberdn indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su importe y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa adjudicataria deberda comunicar por escrito la celebracion de la
subcontratacion al érgano de contratacion, en el plazo de 20 dias desde la formalizacion de la
subcontratacion, para lo cual la empresa adjudicataria debera presentar ante el 6rgano de
contratacion el documento en el que se plasme el subcontrato, que deberd establecer las
obligaciones de la empresa subcontratista con relacion a las clausulas previstas en el contrato
de que se trate y las consecuencias de su incumplimiento.

En ese mismo periodo, siempre que el acuerdo marco se financie con fondos procedentes del
PRTR, la empresa adjudicataria debera comunicar, ademas, los siguientes datos a realizar por
el subcontratista:

e NIF del subcontratista.
e Nombre o razdn social.
e Domicilio fiscal del subcontratista.

e Presentacion, debidamente cumplimentado, del Anexo IX del pliego (modelo de
declaraciones responsables para contrato financiado con fondos del PRTR).

El subcontratista no tendrd derechos frente a la Administracidon, ni generara obligaciones de
ningln tipo a ésta frente al subcontratista, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos o pactos
a que puedan llegar el contratista y el subcontratista que vulnere lo establecido en este apartado,
incluso si tales pactos o acuerdos fueren comunicados a la Administracion.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.

De conformidad con el articulo 28.1 de la LCPSREX, la empresa o entidad adjudicataria tiene
la obligacién de acreditar ante el 6rgano de contratacion el cumplimiento por parte del
subcontratista de las obligaciones a que se refieren los articulos 25 y 26 de la LCPSREX.

El adjudicatario esta obligado a realizar los abonos que correspondan a los subcontratistas y
suministradores, en los plazos y condiciones previstos en el articulo 216 de la LCSP, esta
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g)

h)

obligacion tiene cardcter de condicion especial de ejecucion.

Los subcontratistas estan obligados al pago de los salarios, cotizaciones y retenciones a sus
empleados adscritos a la ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215 del mismo texto legal, el 6rgano de contratacion
podrd prever la realizacion de pagos directos a los subcontratistas, recogiéndolo asi en el
apartado 22.2 del CRC.

Los subcontratistas podran instar al contratista la cesion de los derechos de cobro que tuvieren
frente a la Administracion pendientes de pago en el momento de la cesion.

El organo de contratacion, si asi se determina en los apartados 22.2 y 24 del CRC, podra
comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista haya de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en el contrato, de conformidad con dispuesto
en la clausula 14.2 del pliego.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
presente pliego y en el articulo 215.2 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en el
articulo 215.3 de la LCSP, con sujecion a lo siguiente:

e Se haré efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia definitiva constituida.

e Como regla general, su cuantia sera de un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%,
respectivamente.

En cualquier momento, el 6rgano de contratacion podra exigir del adjudicatario la presentacion
de todo tipo de documentos relacionados con la subcontratacion celebrada y, en su caso, la
justificacion de los extremos relacionados en los apartados anteriores de acuerdo con el articulo
28.3 de la LCPSREX.

Los incumplimientos de las obligaciones en materia de subcontratacion daran lugar a la
imposicion de las penalidades previstas en el apartado 25.3 del CRC.

En aquellos contratos cuya ejecucion requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta del responsable del tratamiento, los licitadores, si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, estan obligados a indicar en
su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

CLAUSULA 24. RESOLUCION DEL ACUERDO MARCO Y DE LOS CONTRATOS
BASADOS EN EL MISMO.

24.1.- Son causas de resolucion del acuerdo marco y de los contratos basados las previstas en los
articulos 195, 211 y 306 de la LCSP, con los efectos previstos en los articulos 213 y 307 del mismo
texto legal.

Asi mismo seran causas de resolucion las determinadas especialmente en el presente pliego, ademas
de las que puedan establecerse en el apartado 25.2 del CRC (causas especiales de resolucion —articulo 16.1
de la LCPSREx-). En estos casos, de resolverse el contrato, el contratista queda obligado a guardar
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sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con
el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo, salvo que el 6rgano de
contratacion estime aconsejable eximirle expresamente de tal obligacion.

24.2.- La aplicacion de las causas de resolucion se efectuara cumpliendo los requisitos establecidos
en los articulos 212 de la LCSP y 109 del RGLCAP.

24.3.- El procedimiento de resolucion contractual debera resolverse y notificarse en el plazo
maximo de 6 meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y el
archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREx.

El acuerdo de resolucion contendrd pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de la
pérdida, devolucién o cancelacion de la garantia que, en su caso, hubiese sido constituida, segun
establece el articulo 213.5 de la LCSP.

24.4.- La resolucion del contrato dard lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del importe de
los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la Administracion, habra de
abonar ésta el precio de los efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

24.5.- Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion contratante los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada, de conformidad con lo previsto
en el articulo 213.3 de la LCSP. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo de acuerdo con el articulo 113 del RGLCAP. La fijacion y valoracion
de los dafios y perjuicios causados se verificara por el Responsable del contrato y resolvera la
Administracion, previa audiencia del contratista. Para la determinacion de los dafios y perjuicios a
indemnizar, entre otros factores, se atenderd al retraso que implique para la inversion proyectada y
los mayores gastos para la Administracion.

24.6.- En supuestos de uniones temporales de empresas, cuando alguna se encuentre comprendida
en alguno de los supuestos previstos en el articulo 211.1, letras a) y b) de la LCSP, la
Administracion estara facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituian la union temporal o acordar la resolucion del contrato.

CLAUSULA 25. PLAZO DE GARANTIA DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL
ACUERDO MARCO.

25.1.- El plazo de garantia que se establece para los suministros derivados del acuerdo marco, sera
de un afio a contar desde la fecha de recepcion de conformidad, salvo que se haya dispuesto otro
distinto en el apartado 29 del CRC.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera del concepto sefialado en el articulo 110 de la
LCSP.

Si durante el plazo de garantia la Administracion acreditase la existencia de vicios o defectos en los
bienes adquiridos, tendrd derecho a reclamar la reposicion de los que resulten inadecuados o la
reparacion de los mismos si fuese suficiente.

Si el organo de contratacion estimase, durante el plazo de garantia, que los bienes suministrados no
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos e
imputables al contratista y exista la presuncion de que la reposicion o reparacion de dichos bienes
no seran bastantes para lograr aquel fin, podra, antes de expirar dicho plazo, rechazar los bienes
dejandolos de cuenta del contratista y quedando exento de la obligacion de pago o teniendo
derecho, en su caso, a la recuperacion del precio satisfecho.
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25.2.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no resultasen
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva y la complementaria si
procede, transcurrido el periodo de garantia en su caso, se dictard acuerdo de devolucidon o
cancelacion de aquélla.

25.3.- Cuando las empresas licitadoras retinan los requisitos de pequefia o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comision, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo de devolucién se reducira a
seis meses, de conformidad con lo establecido en el articulo 111.5 de la LCSP y articulo 31.g) de la
LCPSREXx.

En el mismo plazo de seis meses sera devuelta la garantia en los contratos cuyo valor estimado sea
inferior a 100.000 euros.

CLAUSULA 26. PENALIDADES.

26.1.- El acuerdo marco y los contratos basados en el mismo, se entenderan cumplidos por el
contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos de los mismos y a satisfaccion
de la Administracion, la totalidad de su objeto.

26.2.- El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del plazo de las entregas sucesivas de los
bienes previsto en el acuerdo marco, conforme a lo sefialado en el articulo 193.1 de la LCSP. Si
llegado el término de cualquiera de los plazos previstos o del final, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Administracion, sin necesidad de intimacidn previa,
podré optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
establecidas en el CRC en atencidn a las especiales caracteristicas del acuerdo marco, todo ello sin
perjuicio de las indemnizaciones que procedan por los dafios o perjuicios ocasionados por la
demora.

26.3.- Ademas de lo anterior, el 6rgano de contratacién podra establecer en el CRC penalidades
conforme a lo sefialado en el articulo 192 de la LCSP, para los supuestos de incumplimiento parcial
o cumplimiento defectuoso.

De conformidad con el articulo 16.2 de la LCPSREX, los incumplimientos del adjudicatario del
contrato se clasificardn como leves, graves o muy graves, en atencion al tipo de incumplimiento,
grado de negligencia del contratista, relevancia economica de los perjuicios derivados del
incumplimiento o reincidencia.

En el apartado 25.3 del CRC se fijaran las penalidades asociadas a los incumplimientos
contractuales, con arreglo a la escala establecida en el articulo 16.4 de la LCPSREX.

No obstante el limite maximo de la cuantia total de las penalidades que pueden imponerse a un
contratista no podra exceder del 50 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

26.4.- Para la efectividad de las penalidades e indemnizaciones por dafios y perjuicios se estara a lo
dispuesto en los articulos 194 y 196 de la LCSP.

26.5.- El procedimiento de imposicion de penalidades deberd resolverse y notificarse en el plazo
maximo de seis meses. La falta de resolucion expresa en el plazo indicado conllevara la caducidad y
el archivo de las actuaciones de conformidad con el articulo 16.5 de la LCPSREXx.
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CLAUSULA 27. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE
DATOS DE CARACTER PERSONAL.

27.1.- CONFIDENCIALIDAD.

En relacion con la confidencialidad de la informacion sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo
133 de la LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del acuerdo marco a la que se hubiera dado el referido caracter en el
apartado 28 del CRC, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de la informacion, salvo que dicho
apartado del CRC establezca un plazo mayor, definiéndolo y limitandolo en el tiempo.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los licitadores que estos hayan designado como
confidencial en el momento de presentar su oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion
vigente en materia de acceso a la informacion publica y de las disposiciones contenidas en la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores. No
obstante los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras pueden ser considerados
de caracter confidencial cuando su difusion a terceros pueda ser contraria a sus intereses técnicos o
comerciales legitimos, perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector o bien estén
comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
proteccion de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD) y en el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD).

27.2.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

De conformidad con la disposicion adicional vigésimo quinta de la LCSP, los contratos que
impliquen el tratamiento de datos de cardcter personal deberdn respetar en su integridad la
LOPDGDD, el RGPD y la normativa complementaria vigente.

Cuando el objeto del acuerdo marco conlleve la necesidad de acceder a datos de caracter personal
de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, la empresa adjudicataria tendra la
consideracion de encargado del tratamiento, habida cuenta de lo dispuesto en la disposicion
anteriormente mencionada.

En estos contratos, son obligaciones esenciales, con las consecuencias que de ello se derivan, las
siguientes:

a) La utilizacion de los datos para la finalidad para la cual se ceden, que se indicara en el
apartado 30.3 del CRC.

b) El sometimiento en todo caso a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccion de datos.

¢) La obligacion de la empresa adjudicataria de presentar antes de la formalizacion del contrato
una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los servidores y
desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

d) La obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la informacion facilitada en la declaracion a que se refiere la letra c) anterior.

e) La obligacion de los licitadores de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido
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por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
que se vaya a encomendar su realizacion.

En cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa de proteccion de datos de caracter
personal, el tratamiento por el encargado se regird por un contrato, que vincule al encargado
respecto del responsable. Dicho contrato estipulard, como minimo, todos los extremos indicados en
el articulo 28.3 del RGPD.

El Anexo VIII, que se adjunta a este pliego, recoge un modelo de contrato de encargo de tratamiento
de datos de carécter personal, cuya utilizacidon no es obligatoria para el 6rgano de contratacion que,
en atencion a la naturaleza del objeto del acuerdo marco, podra emplear otro modelo o redactar otro
contrato, que se ajuste a sus necesidades especificas.

CLAUSULA 28. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y
RECURSOS.

28.1.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este acuerdo marco y los contratos
administrativos basados en ¢l y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion,
suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, dentro de los
limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP y demds normativa de aplicacion.

Igualmente, el organo de contratacion ostenta las facultades de inspeccion de las actividades
desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato, en los términos y con los limites
establecidos en la LCSP.

El desconocimiento de las clausulas del acuerdo marco en cualquiera de sus términos, de los otros
documentos que revisten caracter contractual y de las instrucciones o de la normativa que resulten
de aplicacion, no exime al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion en el ejercicio de sus prerrogativas seran
inmediatamente ejecutivos. Los mismos pondran fin a la via administrativa y contra ellos se podra
interponer los recursos previstos en el apartado siguiente.

En los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado para los que no se establezca
especificamente otra cosa y que tengan por objeto o se refieran a la reclamacion de cantidades, el
ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion relativa a la ejecucion,
cumplimiento o extincion de un acuerdo marco y de contratos basados en ¢l, una vez transcurrido el
plazo previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, el interesado podréd considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligacion
de resolver.

28.2.- JURISDICCION COMPETENTE Y RECURSOS.

28.2.1.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, siempre que se trate de
un acuerdo marco o contratos basados en el mismo conforme al articulo 44.1 b) de la LCSP, los
anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la licitacion, los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion,
siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefension o perjuicio irreparable a
derechos o intereses legitimos, los acuerdos de adjudicacidn, las modificaciones basadas en el
incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la
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modificacion debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

Dicho recurso, de caracter potestativo, podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo
16.4 de la LPACAP. Asimismo, podra presentarse en el Registro del 6rgano de contratacion o en el
Registro de la Comision Juridica de Extremadura, segiin lo que dispone el 51 de la LCSP.

La tramitacion del citado recurso se ajustard a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP. No
obstante, para el acuerdo marco financiado con el PRTR habrd de tenerse en cuenta las
especialidades establecidas en el articulo 58 del RDL 36/2020 y en el articulo 36 del DL 3/2021.

Contra la resolucion del recurso solo cabra la interposicion de recurso contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el articulo 10, letras k) y 1) del apartado 1 y en el articulo 11, letra f) de
su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-
administrativa.

28.2.2.- De conformidad con el articulo 44.6 de la LCSP, contra los actos del 6rgano de contratacion
no susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, podra interponerse potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de notificacion de la
resolucion, ante el 6rgano administrativo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 123 y 124 de la LPACAP.

Dicho recurso podra presentarse en los lugares establecidos en el articulo 16.4 de la LPACAP.
Asimismo, podra presentarse en el Registro del érgano de contratacion.

El interesado podrd, sin necesidad de interponer recurso de reposicion, impugnar el acto directamente
por medio del correspondiente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, conforme
a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa.

DILIGENCIA: Certifico que el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares con
Numero de Expediente PRAM/2023/0000065049 y objeto: Acuerdo Marco para el suministro de
combustible de automocion mediante repostaje en estaciones de servicio para la Junta de
Extremadura, sus organismos auténomos y otras entidades adheridas, con varios empresarios
y varios criterios de adjudicacién, se ajusta al que como modelo ha sido autorizado por Consejo
de Gobierno en la sesion celebrada el dia 15/06/2022, previo informe de la Intervencion General
con fecha de 08/06/2022 y de la Abogacia General de la Junta de Extremadura con fecha de
08/06/2022, y aprobado por el 6rgano de contratacion con fecha 01/07/2022.

Asimismo, se certifica que los criterios de solvencia incluidos en este pliego se ajustan al modelo o
tipo informado con fecha 26/06/2018 por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y con
fecha 21/06/2018 por la Intervencion General.

Meérida, en la fecha de la firma electronica.
La Jefa de Servicio de Contratacion Centralizada.
Fdo. Rocio Cuesta Hernandez.

CUESTA HERNANDEZ Firmado digitalmente por

CUESTA HERNANDEZ MARIA
MARIA ROCIO - DNI ~ ROCIO - DNI 07868050A
07868050A Fecha: 2023.05.18 14:09:49

+02'00'
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Asimismo, se certifica que los criterios de adjudicacion incluidos en este pliego se ajustan a lo
informado con fecha _17/05/2023  por la Abogacia General de la Junta de Extremadura y con
fecha 23/05/2023  por la Intervencion General.

Meérida, en la fecha de la firma electronica.
La Jefa de Servicio de Contratacion Centralizada.
Fdo. Rocio Cuesta Hernandez.

CUESTA
HERNANDEZ
MARIA ROCIO
- DNI
07868050A

Firmado digitalmente
por CUESTA
HERNANDEZ MARIA
ROCIO - DNI
07868050A

Fecha: 2023.05.31
08:58:16 +02'00'
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